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VALLALKOZASI SZERZODES

épitési beruhazasra

Egyrészrél Pécsi Sport Nonprofit Zartkorien Miikodé Részvénytarsasag
székhely: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.
addszam: 22748465-2-02
cégjegyzékszam: 02-10-060361
képviseld: Vari Attila vezérigazgato

mint Megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendelé”)

Masrészrol B Build & Trade Epitéipari és Szolgaltaté Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
székhelye: 1172 Budapest, Cinkotai 1t 49.
cégjegyzékszama: 01-09-280062
addszama: 23927164-2-42

vallalkozo kivitelez6k nyilvantartdsa

szerinti nyilvantartdsi szdma: 26A51811
bankszamlaszam: 10103056-36913900-01003009
képviseli: Benik Baldzs ligyvezetd

mint Vallalkozo (a tovabbiakban ,Vallalkozo")

(a Megrendelé és a Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "Fél") kézott az
alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A) A Megrendeld, mint ajanlatkérd a kézbeszerzésekrdl szélé 2015. évi CXLIIN. térvény (,Kbt.”)
Masodik rész szerint, 2018. jilius 13-an napjan 2018/S 135-307262. szdmu, unids érték-
hatarokat elérd, nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott a ,Pécsi Labdariigo Utanpaétias Aka-
démia létesitése” targyaban.

(B) A beérkezett ajanlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgalatat kévetden az ajanlati felhi-
vdasban és az egyéb jogszabdlyokban rogzitett feltételeket is figyelembe véve a Megrendel6
2019. februar 15. napjan eredményt hirdetett. A kizheszerzési eljaris ,Pécsi Labdarigo
Utanpotlas Akadémia létesitése” vonatkozasaban Vallalkozé adta a legjobb ar-értéki
ajanlatot és lett az eljaras nyertese.

(C) Szerzodd Felek megallapitjak, hogy jelen Szerzddésben szabdlyozzak egyiittmikodésiiket és
a Felek jogait és kotelezettségeit érinté minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerzédéses
jogviszonyara alkalmazandok. A Felek kapcsolatuk fé alapelveként deklaraljak, hogy min-
denkor a piaci tisztesség és a kdlesonos egylittmiikédés fokozott kévetelményei szerint ki-
vannak eljarni.

(D) A Szerzdédés célja, hogy meghatarozza mindazon feltételeket, melyek alapjdn a Felek az egyes
jogokat érvényesitik, a kdlcsondsen megallapitott szolgaltatasokat, illetve kotelezettsége-

ket teljesitik.
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2. SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELE]

2.1. A Kozbeszerzési eljaras Eljarast megindité felhivasa, kozbeszerzési dokumentumai és a
Vallalkozd ajanlata (a tovabbiakban egyiitt: "Kozbeszerzési dokumentacio") jelen
szerzodés szerves részét képezi.

2.2. Jelen szerz6dés aldirasaval a Vallalkozé kijelenti, hogy a szerz6dés megkotéséhez és tel-
jesitéséhez sziikséges valamennyi hatésagi engedéllyel és képesitéssel (igy kiilonédsen,
de nem Kkizarélagosan a tevékenységi kor gyakorlasahoz sziikséges engedéllyel) ren-
delkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Véllalkozé e kijelentése megala-
pozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

2.3. Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés hatalyba lépésével a szerz6dés fedezete az mel-
lékelt miiszaki-pénziigyi Gitemterv szerinti 1. {item hazai koltségvetési timogatisboél
(tdmogatasi szerz6dés) rendelkezésre All. A Il. itemre vonatkozéan Megrendeld tamo-
gatasi kérelmet kivan benytjtani az illetékes minisztériumhoz, mely tdmogatas elma-
radédsa esetén Vallalkozé dijra, koltség-, vagy kartéritésre, vagy egyéb polgari jogi ko-
vetelésre nem tarthat igényt. A tdmogatas elmaradasa esetén Megrendel§ jogosult egy-
oldali jognyilatkozataval a II. litem megkezdése el6tt a szerzédést egyoldalian fel-

mondani.

3. SZERZODES TARGYA

3.1. A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo pedig elvallalja a jelen szerzédés targyat képezd
munkdk elvégzését, azaz a , Pécsi Labdariigé Utdnpotlds Akadémia létesitése” (a to-
vabbiakban: "Sportlétesitmény") megvaldsitasahoz sziikséges general-kivitelezést.

3.2. Jelen szerzédésben meghatarozott Sportlétesitmény részletes miiszaki tartalmat a Meg-
rendeld altal biztositott kiviteli tervdokumenticié, miiszaki lefrds, jogerds épitési en-
gedély, a kiviteli terv, valamint az eljaras soran kiadott kiegészitd tajékoztatasok alap-
jan a Vallalkozé altal elkészitett, 2. szami mellékletet képezd arazott kéltségvetés tar-
talmazza.

3.3. A Vallalkozé kotelezettséget vallal a 3.1. és 3.2. pontja szerinti Sportlétesitmény rendel-
tetésszer(i hasznalatra alkalmas mindségben és modon, a Kozbeszerzési eljards soran
kiadott kézbeszerzési dokumentumokban rogzitetteknek maradéktalanul megfeleléen
és szerzodésszeriien (a tovabbiakban egyiitt: "szerz6désszer(i") torténé megvalosita-
sara. Rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas mindséglinek felel a MSZ-04-800:1989
szabvanyban meghatarozott I. minéségi osztalyt kivitelezési mingség.

3.4. A Megrendel$ kotelezettséget vallal a Vallalkozo éltal jelen szerzédésnek megfeleld épi-
tési beruhazas atvételére, és a vallalkozéi dij jelen szerzddés szerinti kifizetésére.

4. A KIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK NYILATKO-
ZATAI

4.1, A Villalkozd kijelenti, hogy jelen szerzédés mellékletét képezé kiviteli tervdokumenta-
ciét, valamint a Megrendelg altal atadott egyéb dokumentumokat igy kiillonasen, de nem
kizdrdlagosan a kiviteli tervet, a jogerds épitési engedélyt, mint szakvallalat sajat fele-
16sségére a Kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyai szerint felilvizsgalta,
az azokban foglalt tényeket, eléirdasokat megismerte, a megvalositasi lehetdségeket el-
lendrizte, az esetleges hibdkat, hidnyokat, a kiviteli tervdokumentaci6tél valé eltérési
igényeit a Megrendeld iranyaba jelezte.
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

A Villalkozo kijelenti, hogy a Megrendeld altal 4t nem adott, de a Sportlétesitmény szer-
zodésszerti teljesitéséhez szitkséges tovabbi dokumentumok ataddsat a Megrendel6tél a
Kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyai szerint kiegészito tajékoztatas ke-
retében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel6tdl megkapta, azokat jelen
pont szerint megismerte, ellenérizte, észrevételezte. A Vallalkozo kijelenti tovabbd, hogy
az altala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendel6tdl a valaszt megkapta,
és azt az ajanlattételi dokumentacidban foglaltak szerint elfogadta.

A jelen szerzédés 4. pontjdra tekintettel a Megrendel6 a kiviteli tervdokumentacid és
egyéb dokumentumok hibdja miatt a Vallalkozoval szemben nem tartozik felel6sséggel,
Vallalkoz6 a tervekben foglaltak teljes megvalositasat garantalja.

A Villalkozo kijelenti, hogy a Sportlétesitménnyel érintett helyszineket megtekintette és
azt a Sportlétesitményt megvalésitasara alkalmasnak talalta. A Vallalkozo kijelenti to-
vabb4, hogy a beruhazas eredményeként létrehozott, atalakitott létesitmények és halo-
zatok a beruhazas eredményeképpen szerzddésszerli hasznalatra alkalmasak lesznek.
Erre tekintettel, ha jelen szerzédés targyat képez6 Sportlétesitménnyel kapcsolatban a
Megrendel6vel szemben harmadik személy(ek), igy kiilondsen a Projektet timogatd ha-
tosag(ok) - birdségi, egyéb hatdsigi vagy nem hatdsagi eljarashban - barmilyen kévete-
léssel lépnek fel, a Vallalkozo koteles a harmadik személy(ek) elott a Megrendelé mellett
feltétel nélkiil helytallni, kiilonos tekintettel a tervezett hasznalatra, illetéleg az ehhez
sziikséges engedélyek megszerzésére.

A Felek kifejezetten megéllapodnak, és a Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Sportléte-
sitmény épitésével érintett létesitmények vagy azok berendezései, terlilete vonatozasa-
ban semmiféle tulajdoni, szelgalmi, ingatlan-nyilvantartdsi jogosultsdgot nem keletkez-
tet. A Felek barmiféle, a jelen szerzddésre alapitott, erre iranyuld igényt, kovetelést kal-
csondsen kizarnak.

5. FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

i

Szerzddéses kotelezettsége korében a Vallalkozo vallalja, hogy:

5.1.1. a Sportlétesitmény épitése soran végzett munkakra vonatkozé, érvényben lévd
jogszabalyi és hat6séagi (igy kiillondsen, de nem kizardlagosan az épitéshatdsagi,
munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tiizvé-
delmi), valamint a Sportlétesitményt érint6en a Projekt eldirasokat maradéktala-
nul betartja, és az altala igénybevett kozremiikodékkel (alvallalkozdkkal) mara-
déktalanul betartatja. Ezek be nem tartdsabol eredd karokat a Vallalkozo a Meg-
rendeldre nem harithatja at, a kKarokért a Villalkozo feltétlen és korlatlan felelds-

séget vallal;

5.1.2. jelen szerzd&dés teljesitése soran felmeriil6 koltségeit (kiilondsen, de nem kizaro-
lagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technol6giak, az eredmény elérése
érdekében tett sziikséges egyéb riforditasok) teljes korlien sajat maga elélegezi
és viseli, felelésséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért;

5.1.3. a Sportlétesitmény épitése soran csak a hatalyos jogszabalyokban és szabva-
nyokban eléirt mindsitéssel rendelkezd, 1ij anyagokat, alkatrészeket, berendezé-
seket, technolégiakat hasznal fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és
korlatlan szavatossagot vallal;

5.1.4. ha a kiviteli tervdokumentaciéban kiirt anyagokat — az idében valé megrendelés
igazoldsa mellett - a sziikkséges hatdridében nem tudja beszerezni, azokat a Meg-
rendeld elézetes, kifejezett, frasos hozzajarulasa utan idében beszerezhet6, azo-
nos, vagy magasabb miszaki paraméteri és hasznalati értékl mas anyaggal he-
lyettesiti. A Villalkozd az anyagvaltozas miatti tobbletkoltséget a Megrendel6re




5.1.5.

5:1.7.

5.1.8.

8:1.9:

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.
5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

nem harithatja at. A Vallalkozé ebben az esetben is csak ij anyagokat és berende-
zéseket épithet be;

a munkateriiletet sajat koltségén a Sportlétesitmény épitése teljes id6tartamara
korilkeriti, folyamatos drzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantar-
tasarol gondoskodik. Ennek be nem tartasabhdl eredé akar a Megrendeldnél, akar
a Vallalkozdnal felmeriilé karokat a Megrendelére nem hdrithatja at, az ebbdl
eredd karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelsséget vallal;

a Sportlétesitmény épitése megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
5.§ (6) bekezdés szerinti tiblat elhelyezi;

a Sportlétesitmény épitése soran keletkezd mindennemi hulladékot a munkate-
riiletrél sajat koltségén elszdllitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhe-
eléirasok szerint elvégzi. A bontast a Megrendeld kapcsolattartéjaval torténd els-
zetes irdsos egyeztetés alapjan gy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, be-
rendezések ljrahasznositisa biztositva legyen. Ezeket elkiilénitetten kell tarolni,
és jegyz6konyv szerint at kell adni a Megrendel6 képviseldjének. Ezek be nem
tartasabdl eredd karokat a Vallalkozé a Megrendel6re nem harithatja at, a karo-
keért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelgsséget vallal;

az eltakarasra keril6 munkakrol a miszaki ellenért el6zetesen, beépités el6tt
legalabb harom (3) munkanappal értesiti;

a Megrendel6t minden olyan korilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a
Sportlétesitmény épitése eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését ve-
szélyezteti, vagy gatolja; értve ezen a kilonbozd hatdsagi eldirasok, szabvanyok
szerzOdés teljesitése soran torténé megvaltozasat is. Az értesités elmulasztasabdl
ered6 karért a Vallalkozd feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;

a Sportlétesitmény épitése befejeztével legaldbb a munkateriiletet atvételkor
rogzitett allapotnak megfelelGen helyreallitja, igy kiilondsen, de nem kizarélago-
san elvégzi az utak, parkok, parkolék, névényzet rekonstrukciéjat;

a Sportlétesitmény épitése teljesitése sordn felmeriild, kiilsé elhérithatatlan ok-
bél elére nem lathatd, igy a Kozbeszerzési eljards sordn nem jelzett, a kiviteli
tervdokumentécidtdl valé eltérési igény(eke)t a Megrendeld kapcsolattartdjanak
és miiszaki ellenérének egyidejiileg egy (1) munkanapon beliil jelzi;

a Sportlétesitmény épitése soran jelen szerzddés szerint épitési naplét vezet;

a Sportlétesitmény épitése soran végzett munkak ellendrzését a Megrendeld
kapcsolattartoja illetve miiszaki ellenére részére barmikor, elézetes értesités

nélkil biztositja;

a Megrendel6 képviseldje és miiszaki ellenére szimara a munkateriiletre térténé
belépéshez munkavédelmi eszkizt biztosit;

a kiviteli tervdokumentacionak megfeleld, a létesitmények megjelenését befolya-
solé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket koteles a Megrendelé miiszaki el-
lendre és kapcsolattartdja, valamint a tervezé részére mintafeliileten, a beépitést
megel5z8 legaldbb egy (1) héttel bemutatni. A Vallalkozoé koteles a megrendelést
a miiszaki ellenérrel, a kapcsolattartéval és a tervezével az épitési napléban j6-
vahagyatni. A bemutatas és a j6vahagy4s elmaradasa esetén a Megrendeld jogo-
sult szerzédésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni;

a Sportlétesitmény helyszini kivitelezési munkai végzéséhez és a haszndlatbavé-
teli engedélyhez kozvetleniil sziikséges hatésagi, szakhatdsagi, kozmiszolgaltatéi
és egyéb engedélyeket beszerzi, az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli, és a Meg-




5.1.17.

5.1.18.

2,19,

5.1.20.

5.1.21.

rendeld kérésére az egyeztetett (megallapodott) idopontig rendelkezésére bo-
csatja. Ennek elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult szerzédésellenes teljesi-
tést megallapitani és az atvételt megtagadni;

A Véllalkozd feltétlen és korldtlan felel6sséget véllal arra, hogy a Sportlétesit-
mény épitése soran bekovetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a
Megrendel6 felé, és a karesemény kovetkeztében a Sportlétesitmény épitésével
érintett l1étesitmények vagy azok berendezései, teriilete - ide értve a telekhata-
rokon kiviil eso létesitmeényeket is - tekintetében felmerilé kiarokat a Megrende-
16 részére haladéktalanul megtériti. A Vallalkozd kartéritési felelssége attdl fiig-
getleniil fennall, hogy a kar bekovetkeztéért 6 vagy alkalmazottja, a Sportlétesit-
mény épitéséhez igénybe vett kdzremiikéddje (alvallalkozoja) felel6s. Ennek el-
maradasa esetén a Megrendel§ jogosult szerzddésellenes teljesitést megdllapita-
ni és az atvételt megtagadni;

A Vallalkozd feltétlen és korlatlan felelosséget vallal arra, hogy amennyiben - az
érdekkorében felmertils - a Sportlétesitmény épitésével kapcsolatos karesemény
miatt harmadik személy a Megrendeldvel szemben kartéritési vagy barmilyen
mas igényt tamaszt, Uigy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldl maradékta-
lanul mentesiti, kartalanitja a Megrendel6t. Ennek elmaradasa esetén a Megren-
del6 jogosult szerzddésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

Az épitési munkak kivitelezési korilményeire vonatkozo (épitési hatosag, szak-
hatdsagok, kézmiiszolgaltatok) altal eldirt kovetelményeket a Vallalkozé koteles
megfelelden teljesiteni, ennek ellenértéke a vallalkozéi dijban benne foglaltatik. A
Vallalkozo koteles a hasznalatbavételi eljaras soran kozremikadni, a szakhatdsa-
gi észrevételeknek megfeleld intézkedéseket sajat koltségére megtenni, - ameny-
nyiben szilikséges - a valtozasokat a megvalositasi tervdokumentdcion atvezetni.
Megrendeld a létesitményt csak hianypétlas nélkiil, izemeltethetd allapotban ve-
szi at.

Véllalkozo ajanlatban megjelolt felelds miiszaki vezetdje:

MV-E: Iski Ferenc (MV-E 01-8502), szakmai gyakorlata: 60 honap
MV-EG: Varga J6zsef (MV-EG 03-5431), szakmai gyakorlata: 60 hénap
MV-EV: Vilyevacz Jézsef (MV-EV 02-51122), szakmai gyakorlata: 60 hénap

Villalkoz6 rendelkezik MSZ 28001 tanasitvannyal: igen.

5.2. Szerzddéses kitelezettsége korében a Megrendel6 vallalja, hogy:

5.2.1.

52.2.

jelen szerzddés hatalybalépését kovets 15 (tizenot) munkanapon belil biztositja
a munkateriiletet. A Felek a munkatertilet &taddsa-atvételét és megfeleléségét al-
lapot felvételi jegyz6konyvben rogzitik, és alairasukkal igazoljdk. A jegyzékony-
vet a Felek jelen szerzédéshez csatoljak. A munkateriilet megfelel6ségének jegy-
z6kdnyvben torténd rogzitése utdn a Vallalkozé a munkateriiletre vonatkozéan
kifogast nem emelhet, azt szerz6désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja
fel.

Megrendel6 az 1997. évi LXXVIIL. térvény 39/A. §. (4) bekezdés alapjan az épités-
feligyeleti hatésagnak a kivitelezés tervezett megkezdését 15 nappal el6bb beje-
lenti, hogy a munkavégzés a munkateriilet atadas-atvétel idépontjaban kezdhetd
legyen.

a Vallalkozé a Sportlétesitmény épitése soran felmeriilé tervdokumentaciotél va-
16 eltérési igényé(ei)t 6t (5) munkanapon beliil elbiralja;

p
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5.2.3. A Megrendel6 kapcsolattartdja illetve miszaki ellenére, valamint a tervezo dtjan
a munkat és a felhasznalasra keriilé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket
naponta legaldbb egyszer (1) ellenérizheti, beépitésre kertild anyag esetén beépi-
tés elott koteles ellendrizni. A Megrendel6 a Vallalkozo irasbeli értesitésétol sza-
mitott két (2) munkanapon beliil kiteles az ellendrzést elvégezni. Nem mentesiil
a Villalkozo a felelosség aldl, ha a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta vagy
nem megfeleléen végezte el;

5.2.4. A Sportlétesitmény megvalésitisidhoz és az épités eredményeként létrehozott 1é-
tesitmény rendeltetésszer(i haszndlatdhoz sziikséges 6sszes hatésagi engedélyt
(igy kiilénosen, de nem kizarolagosan az épitési engedélyt, hasznélatba vételi en-
gedélyt és az épiiletek, épiiletrészek jelenlegi funkciéjanak megvaltoztatdsara
vonatkozo engedélyt) a Vallalkozé altal a Megrendeld rendelkezésére bocsatott
engedély alapjan a Megrendelé kételes sajat koltségén beszerezni. A hasznalat-
hoz valamint az lizemeltetéshez kapcsol6dé engedélyekkel kapcsolatosan felme-
riilt 6sszes koltséget a Megrendel6 viseli.

6. TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE

6.1.

6.2.

6.3.

A Sportlétesitményt a Kiviteli tervdokumentaciéban meghatarozott teriileten (7634
PECS, GYONGYVIRAG UTCA HRSZ.: 1163/1.) kell megvalositani.

A szerzbdés teljesitésének hatarideje: a szerzddés hatdlybalépését kivetd 15 honap.

Szerzddésszer( a teljesités, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras a teljesitési hatarna-
pon megkezdddik és eredményesen zarul. Az egyes litemeken bellil az épités szakasza-
ira vonatkozoé teljesitési hataridét a szerzddés 2. szami mellékletében szereplé |ova-
hagyott pénziligyi-mfiiszaki litemterv tartalmazza.

Felek rogzitik, hogy Megrendelének kiemelt érdeke a Sportlétesitmény ezen szerzédés
tervezett hataridében torténd teljesitése. Felek erre tekintettel megallapodnak abban,
hogy a 6.2 pontban meghatarozott véghatariddt és Vallalkozé ajanlataban, gantt diag-
ramként szerepl6 mfiiszaki litemtervbhen szabalyozott rész hatdridéket szigoru hatar-
idének tekintik.

VALLALKOZOI Dfj

7.1.
7.2.

7

AFelek jelen szerzédés ellenértékeként atalanydijat dllapitanak meg.

A Felek vallalkozéi dfjat az aldbbiak szerint hatarozzik meg:

Vallalkozé AFA nélkiil szamitott Egyosszeg(i Ajanlati Ara:

nettd: 1.871.157.782- Ft + AFA, azaz egymillidrd-nyolcszazhetvenegymillié-
szazotvenhétezer-hétszaznyolcvankettd forint plusz altalanos forgalmi adé

Afa; 505.212.601,- Ft,

Brutto: 2.376.370.383.,- Ft.

A véllalkozdi dij az altalanos forgalmi adé tekintetében részben egyenes, részben fordi-
tott adézas ala esik. Az Altaldnos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVII. térvény szerint
forditott adozas ala eso tételek esetében Vallalkozo szamldjaban afat nem szamithat fel,
ezen esetekben a felmertil6 fizetendd altalanos forgalmi adét Megrendeld vallja be és fi-
zeti meg az allami adéhatdsdgnak.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy jelen szerz6désben végleges villalkoz6i dijat hatdroz meg,
amelyet a szerz6déskotéshez és a véllalkozdi dij meghatdrozasahoz sziikséges valam-
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ennyi informacio tény és kortlmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismere-
tében allapitott meg.

A villalkozéi dij magaban foglalja Vallalkozénak a jelen szerzdédés targyat képezd épi-
tési beruhazassal kapcsolatos valamennyi koltségét és tisztes hasznat is.

A Vallalkozo a vallalkozoi dijért mindazokat az épitési munkékat és szolgaltatisokat
koteles nyijtani, amelyek a szerzédésszerii teljesitéshez, a rendeltetésszerii hasznalat-
hoz sziikségesek.

8. VALLALKOZOI Dij KIFIZETESE

8.1. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a vallalkozasi dij elszamolasa és folyési-
tasa sordn kétve van a 191/20009. (IX. 15.) korményrendeletben meghatérozott szaba-
lyokhoz, ezért a vallalkozasi dij kifizetése a hatarid6héz képest meghosszabbodhat,
amely id6re Vallalkozé késedelmi kamat felszamitisara nem jogosult.

8.2. Villalkozd a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a vallalkozasi dij 10 %-anak megfeleld
osszeg el6legként torténd kifizetését kérheti. Amennyiben ajénlattevd kéri az eléleg ki-
fizetését, igy azt ajanlatkérd legkésébb az épitési munkateriilet ataddsat kovetd 15 na-
pon belill kifizeti. Az el6leg 0sszege az I-1V. részszdmla 0sszegébdl ardnyosan (2,5 %)
keriil levonasra.

8.3. Megrendel6 a szerzédés szerinti vallalkozasi dfjat a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése
alapjan, illetve a Kbt. 135. § alapjan, valamint az alkalmazandé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendeletben meghatdrozott feltételek szerint teljesiti.

8.4. Esedékesség: Vallalkoz6 5 db részszamlat és 1 db végszamlat nytjthat be a teljesités so-
ran. A szamlazas és kifizetés a teljesitéssel aranyos, a részszamlakat a szerzddés érték-
ének 15, 30, 45, 60, 80 %-ot elérd teljesitésnél, a végszamlat a 100 %-ot elérd teljesi-
tésnél, sikeres miiszaki atadads-atvételi eljaras (teljesitésigazolds) lezardsat kovetden
nyujthatja be a Véllalkozé.

A részszamla kibocsatasanak feltételét képezi a miiszaki tartalom megvalodsitasarol szolo,
Megrendelo részérdl eljaré miiszaki ellenér altal kidllitott miiszaki igazolas.

A teljesitésigazolas mellékleteként kell benyijtani az tin. , Teljes{tés igazolas 1. sz. mellék-
letét”, melyet rész és végszamlanként sziikséges benyijtani, tartalmazza a teljesités nap-
jan a %-os kesziiltségi fokot, az dsszeget és az e-naplé relevans napi bejegyzéseihez az
iddszakokat.

Villalkozd a végszamlit a munka befejezésekor, a sikeres miiszaki dtadas-atvételt kove-
téen nyujthat be, a végszamla sziikkséges melléklete a sikeres atadas-atvételi jegyzé-
konyv. Az atadas-atvételi jegyzékonyv lezardsanak feltétele a rendeltetésszer(i haszna-
latra alkalmas médon és szerzédés szerinti megvalositas.

8.5. Fizetési késedelem esetén a Vallalkoz6 a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

8.6. A Villalkoz6 a Megrendeld irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség vallala-
sdra nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség véllaldsért a Megrendelé

nem tartozik helytallni.

8.7. A Vallalkoz6 a szamlat az altalanos forgalmi adordl szolé 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-
aban, tovabba a szamvitelrsl sz416 2000. évi C. tv. 167. §-anak (1) és (3) bekezdésében,
valamint a 23/2014 (1V.30.) NGM rendeletben meghatarozott tartalmi és formai kove-
telményeknek megfelelGen koteles kiallitani.




9, ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Vallalkozé teljesitésében csak az ajanlatban megjelolt alvallalkozé, és a Vallalkozé al-

tal megjelolt feladatok kivitelezésére bevonasra kerild alvallalkozo miikodhet kozre.
Ha a szerz6déskotést kovetden - a szerzédéskotéskor elére nem lathaté ok kovetkez-
tében - bedllott 1ényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithet6 a megjelélt alvallalkozoval, a Megrendel6 frasban mas megjelolt szervezet
(személy) kozremiikodéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési eljaras-
ban az alvallalkozékra meghatarozott kovetelményeknek.

10. KULONLEGES KORULMENYEK, A SZERZODES MODOSITASA

10.1. Kulonleges koriilmények kozott keletkezett tobbletkoltségek felszamitasara kizardlag

jelen szerzddés - a Ptk. ill. Kbt-ben rogzitettek szerint - irasbeli modositasa alapjan ke-
riilhet sor.

11. TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A Sportlétesitmény épitése megkezdésének idépontja a munkateriilet dtadasdnak a

napja.

A Vallalkozé a Sportlétesitmény készre jelentését megel6zden - a Megrendeld altal
meghatarozott korben - koteles sajat koltségen legalabb 6t (5) napos prébatizemet le-
folytatni, és a Megrendeld kapcsolattartéja altal kijelolt kezeldszemélyzetet az tizemel-
tetésre betanitani. A prébatizem eredményét és a betanitas tényét a Felek kiilon jegy-
zokonyvben rogzitik.

Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek egyiittmikodni
egymassal. A Il. item Vallalkozdja az I. iitem mfszaki atadas-atvételén koteles részt

venni, és amennyiben a nem eltakart részek vonatkozasaban - §sszes munkanemet fi-
gyelembe véve - kifogast nem emel, kés6bb miiszaki hianyossagokra nem hivatkozhat.

A Felek az Atadas-atvételrdl jegyzdkonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a
Megrendeld dltal jelzett hibdkat, kifogasokat, hianyokat. A Megrendeld jogosult a jegy-
zokonyvben a hianyok, hibak megsziintetésére — a Vallalkozéval egyeztetett — hataridot
szabni.

11.2. A Megrendelé nem szerzédésszer( teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitast,

cserét vagy arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkozé koteles eleget tenni.

11.3. A Sportlétesitmény teljesitettnek mindésiilése tovabbi feltételei:

11.3.1. a probalizem és a betanitas eredményes lezarasat a Vallalkozd jegyzékonyvvel
igazolja és

11.3.2. a Villalkozé a Sportlétesitményt szerzédésszer(ien teljesiti, az épiileteket, éplilet-
részeket, halozatokat egyéb a Sportlétesitmény épitésével érintett létesitménye-
ket jelen szerz6désben foglaltak szerint, szerzédésszerti, lizemkész allapotban
atadja és

11.3.3. a Megrendeld azokat jelen szerzddésben foglaltaknak megfeleléen atveszi és

11.3.4. a Vallalkozé a Beruhazast érintéen a Megrendelét terheld, a Projekt keretében
eldirt tajékoztatdsi kitelezettségeknek eleget tett, tovabba

11.3.5. a Villalkoz¢ a hulladékkezelésrél jelen szerzddés 5.1.7. pontja szerint gondosko-
dott és



11.3.6. a Vallalkozo a munkateriilet atvétele elétti dllapotnak megfelel6 helyreallitasarol
jelen szerzédés 5.1.10. pentja szerint gondoskodott, valamint

11.3.7. a Vallalkozo a Megrendeld részeére atadja az atadas-atvételi dokumentaciot.

11.4. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozoét terheli, illetve a sikertelen at-

adas-atvétel koltségei is, amennyiben ez a Véllalkozo érdekkorében felmeril6 okra ve-
zethetd vissza.

11.5. Az atadas-atvételi eljarast akar egyes résziitemekre, akar a teljes Sportlétesitmény at-

vételére vonatkozik kizardlag csak Vallalkozo irasbeli nyilatkozatat kovetden lehet
megkezdeni, mellyel Vallalkozé teljesitését készre jelenti. Az atadas-atvételi eljarasrol
Felek jegyz6konyvet koteles felvenni, mely tartalmazza résztvevéket, nyilatkozataikat
és az atadas-atvétel idopontjat.

11.6. Megrendelé a sikeres miiszaki atadas-atvételt (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.

§ (3) bekezdés p) pont, illetve a 32. § (7) bekezdése szerinti m(iszaki igazolds kiadasa
utédn) kovetdé 3 munkanapon kiadja az un. ,Teljesitésigazolast”, melyben fel van tiintet-
ve a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja.

11.7. A miiszaki igazolas kiadasara jogosult épitési miiszaki ellenér: ...

11.8. A sikeres muszaki atadas-atvételt kovetden a Viallalkozo kotelezettsége a hasznalatba

vételi engedélyhez sziikséges eljarasok lefolytatasa, engedélyek, nyilatkozatok beszer-
zésében vald kozremikodés.

12. IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Epftési naplé

12.1.1. Elektronikus épitési naplé vezetés esetén az alkalmazas hasznélatihoz sziikséges
napléiigyfél-jele (NUJ): 621528901 (Dr. Nagyné Marton Sarolta). Az épitési mun-
kateriilet atadasdaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplét - az elektroni-
kus épitési naplo esetén az elsé elektronikus épitési fénaplot - és abban a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés szerinti dtadas-atvételt - az
idépont, a tevékenység és a munkateriilet megjel6lésével - rogziteni kell.

12.1.2. Az épitési napléra és elektronikus épitési napléra vonatkozé szabdlyokat a
191/20089. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

12.1.3. A Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az épitési
napléban feltiintetni. Az épitési napléban megdllapitasok, megjegyzések, kifoga-
sok, stb. bejegyzésére kizardlag a napléban megnevezett személyek jogosultak.

12.1.4. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevé-
telt, korilményt, kifogdst, és utasitist az épitési napléban kételesek egymaéssal
kozolni. A Megrendel6 utasitasait a kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellenére tit-
jan elsdsorban az épitési napldba torténé bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval.

12.1.5. A tervezd naplébejegyzései a Megrendel§ kapcsolattartdjanak ellenjegyzésével
érvényesek.

12.1.6. A Megrendel6 kapcsolattartéja koételes az épitési naplét legaldbb nyolc (8) na-
ponta ellenérizni, illetve a miiszaki ellendrrel ellendriztetni.

12.1.7. A Villalkozé a Megrendeld naplobejegyzéseire egy (1) munkanapon beliil a nap-
I6ban koteles valaszolni. Az épitési napléban tett bejegyzésekre a Felek kizarélag
az épitési napléban vilaszolhatnak.

12.1.8. A naplét az épitési munka befejezését kivetden le kell zarni, a zdrébejegyzést a
Felek kapcsolattartdi aldirjak.
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12.2. Koordinacids targyalas

12.2.1. A szerzddésszeri teljesités érdekében egylttmiikodési kotelezettségiik korében
a Felek legfeljebb heti rendszerességgel koordinacios targyalast tartanak.

12.2.2. Barmelyik Fél irasban tett kezdeményezésére a mdasik Fél koordinacids lehetdsé-
get biztosit. A Felek a koordinacids targyalast a Megrendeld kapcsolattartoja altal
meghatérozott helyen, a Felek altal irdsban eldére egyeztetett idéponthan tartjdk
meg, amely id6pont nem lehet késébbi, mint a kezdeményezés hatalyossa valasat
kovetd két (2) munkanap.

12.2.3. A koordindciés targyaldsrél a Megrendeld jegyzokonyvet készit, amelyet a Felek
alairnak. A jegyz6konyv két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany a Meg-
rendeldt, egy (1) példany a Vallalkozot illeti.

12.3. Tovabbi kapcsolattartas: Megrendelé altal a munkateriilet dtadasakor megjeldlt mii-
szaki ellenér. Miiszaki ellenér (Drib Ivan 02-50278, 20/3838043, drabi-
vanB@gmail.com)

12.3.1. Jelen szerz6dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés, kezde-
ményezés amennyiben azt nem az épitési napléban, a koordinaciés targyalasrol
késziilt jegyzdkonyvben vagy egyéb, jelen szerzddés szerint a Felek altal kozdsen
készitett jegyzokonyvben kozlik, irasba foglalando és telefax vagy ajanlott, térti-
vevényes vagy futarral megkiildott levél itjan elkiildendé.

12.3.2. Valamely Fél dltal valamely masik Félnek a jelen megallapodassal dsszefiiggésben
kildott értesitések vagy mas kommunikacié céljara a kovetkezo cimek és fax
szamok szolgalnak:

12.3.2.1. ha a Vallalkozo a cimzett: Benik Balazs tgyvezetd
fax: +36 12573576
E-mail: info@bbuildtrade.hu
12.3:2:2: ha a Megrendeld a cimzett; Vari Attila vezérigazgato
E-mail: iroda@psnzrthu

Egyéb kapcsolattartdsra kijelolt személy:
Dr. Nagyné Marton Sarolta projektvezetd
E-mail: projekt@psnzrthu

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szama megvaltozna, az adott
Fél a valtozas varhatd bekovetkezése eldtt legalabb két (2) munkanappal koteles
errél a masik Felet értesiteni.

12.4. A kapcsolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozoé koriilmények-
rél haladéktalanul irasban értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges intézke-
dést. Személyiikben torténé valtozasrél a Felek kotelesek egymast egy (1) napon beliil
irasban értesiteni.

13. TOBBLETMUNKA

Vallalkozo koteles elvégezni a felmeriild tébbletmunkakat. A tébbletmunka ellenértéke kii-
16n nem szamolhato el tekintettel arra, hogy a vallalkozéi dijat Vallalkozé az esetlegesen fel-
merild tobbletmunkdkra tekintettel dllapitotta meg, Megrendel$ pedig erre tekintettel fo-
gadta el / Ptk. 6:245.§ (1) /.

7z



1

Y

PSN

Vallalkozdsi szerzodeés (Pécsi Labdarugd Utdnpotlas Akadémia létesitése) 11/14. oldal

14. POTMUNKA

Potmunka elszamolasara kizardlag a Megrendel6 altal igazolt és irasos megrendelése alapjan
a Kbt. és vonatkoz6 szabalyok szerinti esetekben és eljaras alapjan kertilhet sor, az esetlege-
sen megrendelésre keriil6 potmunkak az ajanlati drszinten valésulhatnak meg.

15. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

15.1. Késedelmi és meghitsulasi kotbér

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

1514.

A Villalkoz6 késedelmes teljesitése esetére — akar rész-, akdr véghatdridére vo-
natkozik - késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendel6nek. A késedelmi kotbér
mértéke a nettd vallalkozasi dij 1 %/nap, azaz egy szdzalék naponta. (Ptk. 6:186.
§ (1) bekezdés). A késedelmi kotbér maximuma 20 napi tétel.

A kotbér érvényesitése a vallalkozdi dijba térténd beszamitassal torténik. A Meg-
rendeld a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és iddtarta-
mat. Amennyiben a kotbér a vdllalkozéi dijba torténdé beszdmitassal nem érvé-
nyesithet6, a Vallalkozé a kétbért a Megrendeld irasbeli felszélitasara és cégsze-
riien kidllitott és alairt szdmla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendeld jelen
szerzddés szerinti bankszamlajara valo atutalassal koteles rendezni.

Amennyiben a Vallalkozo a rész- illetve végteljesitéssel 30 (harminc) napot meg-
haladé id6tartamot késik, a Megrendel6 jogosult a szerzodést azonnali hatallyal

felmondani.

A Véllalkozé meghitsulas esetén az ,Egydsszegli Ajanlati Ar” 20 (hisz) szézalé-
kdnak megfeleld 6sszegli meghitsulasi kotbért koteles fizetni a Megrendelének.
A kotbér érvényesitése a vallalkoz6i dijba torténd beszamitassal torténik. A Meg-
rendeld a teljesitésigazolasba koteles rogziteni a késedelem tényét és idétarta-
mat. Amennyiben a kdtbér a vallalkozéi dijba térténé beszamitassal nem érvé-
nyesithetd, a Vallalkoz6 a kotbért a Megrendel6 irdsbeli felszélitdsara és cégsze-
riien kiallitott és alairt szamla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendelé jelen
szerzddés szerinti bankszamldjara val6 atutaldssal koteles rendezni.

15.2. Jotallasi biztositék

Vallalkozo jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjatdl (, Teljesitésigazolas”-ban fel-
tiintetett nap), a szerzédés 16.5. pontjaban foglalt 24 hénapos uté-felulvizsgalati id6-
szak lejartat kovetd 5. napig tarté érvényességgel a jotallasi kitelezettségének biztosi-
tékakeént koteles jotéllasi biztositékot nyujtani Megrendeld részére arra az esetre, ha
jotallasi kotelezettségét nem teljesitené. A j6tallasi biztositék a Kbt. 132. § (6) bekezdés
a) pontja szerint teljesithetd. A jotallasi biztositék osszege a szerzddés szerinti, tarta-
lékkeret és AFA nélkiil szamitott Egyosszegli Ajanlati Ar 3 (harom) %-a, azaz
56.134.733,- forint.

16, JOTALLAS:

16.1. Vallalkozé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan elvégzéséért
jotallast vallal. A teljes kora jotallas idétartama: a miiszaki atadas-atvételtdl szamitott
60 hénap (kételezden vallaland6 24 hdnap + értékelési részszempont 36 hdnap).

16.2. A Vallalkozé jotdllasi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszer(itlen haszndlat, illetve tirolas, szdndékos rongilas, vagy erGszakos behatis,
elemi kar miatt kovetkezett be, de csak azon rész tekintetében, amire a jotallasi kotele-
zettséget megsziintetd magatartas irdnyult.
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16.3. A Véllalkozé koteles a Megrendel6 részér6l irdsban bejelentett garancialis meghibdso-
dasokat, a bejelentést kéveté harom (3) munkanapon beliil a Megrendel6 kapcsolattar-
tdjanak jelenlétében feldlvizsgalni, a Megrendel6 jogos igényei alapjan a javitasi mun-
kakat, a feltlvizsgalatot kovet6 ot (5) munkanapon bellil megkezdeni, és a kdlcsonosen
megallapodott hatariddre befejezni. A kivitelezés soran beépitésre kertil6 gépészeti be-
rendezések tekintetében a Vallalkozé az irasheli bejelentést kévetd 24 6ran beliil feliil-
vizsgalja a garancialis meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul koteles meg-
kezdeni.

16.4. Ha a Vallalkozdé a hiba Kijavitasat a bejelentés kézhezvételétdl szamitott nyolc (8)
munkanapon beliil nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendels jo-
gosult a kijavitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozé kockazatara és
koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzédés szerinti barmely jogat a Vallalko-
zdval szemben elvesztené.

16.5. Felek a teljes koriti miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 12 és 24 honapon (osszesen két
alkalommal) beliil utofeliilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendeld képviseld-
je készit el6, és arra meghivja a Vallalkozét. Az ott készitett jegyz6konyvben feltiinte-
tett hibak kijavitasa, illetve a hidnyossagok megsziintetése a Vallalkozé harminc (30)
napos hataridén beliili kételezettségét képezi.

16.6. A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:

Dr. Jakab Ferenc tigyvezeté
fax: +36 12573576
E-mail: info@bbuildtrade.hu

17. KARESETEK, KARTERITES:

17.1. Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrévidebb idén beliil a kér-
okozé, Uzemeltetd és a Vallalkozé jelenlétében jegyzékonyvet kell felvenni.

17.2. Amennyiben a Vallalkozé nincs jelen, tigy a jegyz6konyv atvételét kovetd 24 6ran beliil
(munkasziineti napok kivételével) koteles észrevételt tenni.

17.3. Ennek elmulasztasa esetén a jegyzokonyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita tar-
gyat. Vallalkozdnak a karesemény kivizsgilasahoz a késdbbiekben joga van.

17.4. A Villalkozd a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-
a alapjan feleldsségbiztositast koteles kitni, vagy a meglévé feleldsség biztositasat je-
len beruhazasra is kiterjeszteni. A biztositds nagysaganak el kell érnie dologi kar és
személyi kirok esetében is a 100 M Ft/kar, 200 M Ft/év kartéritési hatart. A Vallalkoz6
jelen szerzddés hatalyba lépésével egyidejilileg a Megrendeld rendelkezésére bocsatja
feleldsségbiztositasi szerzodése, vagy kotvénye masolatat (3. szamu melléklet).

18. A SZERZODES HATALYBALEPESE ES MEGSZUNESE

18.1. A szerz6désének hatalyba lépése: a szerzddés a felek altali alairasaval hatalyba lép.

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés hatalyba lépésével a szerz6dés fedezete az mel-
lékelt miszaki-pénziigyi litemterv szerinti I. litem hazai koltségvetési tamogatasbol
(tamogatasi szerzodés) rendelkezésre all. A 11. (itemre vonatkozéan Megrendel6 tamo-
gatési kérelmet kivan benytjtani az illetékes minisztériumhoz, mely tdmogatds elma-
raddsa esetén Villalkozd dijra, koltség-, vagy kartéritésre, vagy egyéb polgari jogi ko-
vetelésre nem tarthat igényt. A timogatas elmaraddsa esetén Megrendeld jogosult egy-
oldalt jognyilatkozataval a Il litem megkezdése el6tt a szerzédést egyoldalian fel-

mondani.
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18.2. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzadést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata elldtasardl gon-
doskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozoban (gazdasagi tarsasagban) kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot
meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.
b) a Vallalkozék kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja-
ban meghatdrozott feltétel.
E pont szerinti felmondas esetén a Megrendeld a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesi-
tett szolgaltatas szerzddésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

18.3. Megrendel6 elbirja, hogy Véllalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésé-
vel dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Vallalkozé addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a szerzédés teljesité-
sének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megis-
merhet6vé teszi és az el6z6 pont szerinti iigyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul ér-
tesiti.

19. A sZERZODES MODOSITASA

19.1. Jelen szerz6édést a Felek kizardlag a Kbt-ben meghatarozott esetekben modosithatjak.
Nem mindsil a jelen szerzédés maodositasanak a Felek cégadataiban, bankszamlasza-
maban, a kapcsolattarték adataiban bekdvetkezd valtozasok, azonban a Felek kotele-
sek haladéktalanul irasban tajékoztatni egymast ezen valtozasokral.

20. KOLTSEGEK

20.1. Jelen szerz8dés elkészitésével, valamint jelen szerzédésben foglalt mas jogiigyle-
tekkel, cselekményekkel dsszefliggésben a Felek viseli sajat koltségeiket.

21. MELLEKLETEK:

21.1. A Szerzodés és annak rendelkezései értelmében késziilt barmely okirat, egyiitte-
sen alkotjdk a Felek kozott az e targyban létrejott teljes Szerzddést, mely felvaltja a Fe-
lek minden kordbbi irdsbeli és szdbeli megallapodésat, megegyezését, targyalasat vagy
barmely megbeszélését. A Szerzddésbe foglalt mellékletek a Szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik:

1. sz. melléklet: Kozbeszerzési eljaras teljes dokumentécidja, amely fizikailag

nem keriil csatolasra, azonban Felek szdmara ismert azok tartalma

2. sz. melléklet: Jévahagyott pénzligyi-miiszaki litemterv, drazott koltségvetés
3. sz. melléklet: FelelGsségbiztositasi kotvény
4. sz. melléklet: Epitési engedély
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Jelen szerz6dés 6 (hat) darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl 4 példany a Megrendelét, 2
példany a Vallalkozot illeti.

A jelen szerzédésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabdlyozott kérdések tekinteté-
ben a kozbeszerzésekrodl szolé 2015. évi CXLINL térvény és a Polgari Torvénykanyvrdl szolo
2013. évi V. tarvény rendelkezései az irdnyadok.

A Felek képviseldi jelen szerz6dést dtolvasds utdn, mint a Felek tigyleti akarataval mindenben
megegyez6t magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagyélag alairjak. Alair6ik kijelentik,
hogy a szerzddés aldirdsdra jogosultak és a szerzédés hatilybalépéséhez tovabbi jogcselekmény-
re nincs sziikség.

Kelt: Pécs, 2019. februar 27.
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