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Jelen szerzddés létrejott egyrészrol a

MAYV Magyar Allamvasutak Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag (MAV Zrt.)

székhely: 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 54-60.

szerz6déskotés és a teljesités soran eljar6 MAV szervezet:Beruhazas Lebonyolitod Igazgatdsag
adoszam: 10856417-2-44

statisztikai szamjel: 10856417-5221-114-01

szamlazasi cim: 1087 Budapest, Konyves Kalman kérut 54-60.

szamlakiildési cim: 1426 Budapest, Pf.: 24

szamlavezetd pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Budapest

szamlaszama: 10200971-21522347-00000000

cégbirosag: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga

cégjegyzékszam: 01-10-042272

alairasra jogosult képvisel6::  dr. Homolya Robert elndk-vezérigazgato

mint megrendeld (tovabbiakban Megrendel6) valamint

masrészrol a

MAV FKG F elépitménykarbantart6 és Gépjavité Korlatolt Felelsségii Tarsasag (MAV
FKG Kft.)

székhely: 5137 Jéaszkisér, Jaszladanyi at 10.
addészam: 11267425-2-16

statisztikai szamjel: 11267425-4212-113-16

szamlazasi cim: 5137 Jaszkisér, Jaszladanyi 1t 10.
szamlavezet pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
szamlaszama: 10200971-21521542-00000000
cégbirdsag: Szolnoki Torvényszék Cégbirdsaga
cégjegyzékszam: 16-09-002819

alairasra jogosult képvisel6 :  Sejkdczki Andras ligyvezetd

mint Véllalkozé ( tovabbiakban: Vallalkozo),

- a Megrendel6 ¢s a Vallalkozo a tovabbiakban egyiittesen: Felek — kozott, az alulirott helyen
és napon az alabbi feltételekkel:
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Preambulum

Felek rogzitik, hogy jelen szerzédést a kdzbeszerzésekrodl szol6 2015. évi CXLIIL tv. 12. § (5)
b) pontja szerinti kivétel alkalmazasaval kétik.
Megrendeld a Palyamiikodtetési Szerz8dés alapjan fennalld vasuti palya karbantartasi

kotelezettségét és az eurdpai unids forrasbol megvalosulod projektek tdmogatasi feltételeinek
valo megfelelést jelen szerz6désben foglaltakkal is teljesiteni kivanja.

1. Meghatarozasok

Jelen szerzddésben az alabbi kifejezéseket a kovetkezok szerint kell értelmezni:

Kapacitiaskorlatozas: Valamennyi palyamiikodtetdi kapacitdsigény, amely a HUSZ-ben
meghirdetett palyakapacitast vagy a szolgaltatds biztositdsat korldtozza a vasuti
palyahalozathoz torténéd nyilt hozzaférés részletes szabalyairdl sz6lé 55/2015. (IX.30.) NFM
rendeletnek és a kapacitaskorlatozast okozé karbantartasi, fejlesztési és felujitasi
tevékenységek tervezésérdl €s iizemviteli feltételeirdl szolo 1/2015. (I. 15. MAV Ert. 1.)
EVIG sz. (tovabbiakban: ,,Kapacitaskorlatozasi Utasitas”) utasitisnak és az esetlegesen ezt
médositd, vagy ezzel azonos targyt, annak helyébe 1ép6 utasitdsnak megfeleléen.

Kivitelezési naplé: Az eseti megrendeléshez tartozo, a kivitelezési tevékenység
megkezdésétél annak befejezéséig papir formaban vezetett, irdsos dokumentdcid, amely
idérendben tartalmazza az eseti megrendeléshez tartozo kivitelezési tevékenység, illetve a
munkak adatait és a munka menetére, megfeleldségére és dokumentumaira vonatkozo, illetve
az elszamolashoz sziikséges jelentds tényeket.

Kozremiikodé: az a személy, aki/amely részt vesz felek szerzodéses kotelezettségei
teljesitésében.

Mintavételi és mindsitési terv (MMT): tartalmazza a kvetelményeket (nemzeti szabvanyok
és jogszaballyal elrendelt szabvanyok, valamint megrendeldi eléirdsok szerint) és eldirja:

- a vonatkozo technoldgiai utasitdsok megirasat,

- a gyartaskozi mintavételeket, ellendrzéseket és vizsgalatokat (min6ségellendrzési pontok),

- a késztermék ellendrzésének maédjat és gyakorisagat, a végellendrzést,

- a beszallitok és alvallalkozdk ellendrzését,

- a felhasznalt termékek specifikdcidjanak beszerzését,

- a beérkez6 anyagok mennyiségi és minoségi atvételét, valamint

- a termék atadashoz valo elokészitésének formajat.

Miiszaki ellenér: A Megrendeld lebonyolitd szervezetének képviseldje, aki felelds a
kivitelezés szakszerliségének folyamatos figyelemmel kiséréséért, az épitdipari kivitelezdi
tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) kormanyrendelet szerinti miiszaki ellenérzési
feladatok elvégzéséért. A Miiszaki ellendr felels tovabba a Szerzédés vonatkozasdban a
munkateriilet atadasanak és az elkésziilt létesitmények atadas-atvételi eljarasanak
megszervezéséért, az atadasi eljarasok szabalyszeriségéért, megvizsgilja az elkésziilt
létesitményt és a Szerz6désben foglaltak teljesiilését.
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SAP Felmérési naplé: Az SAP rendszerben a Vallalkozo 4ltal a teljesitésekrol vezetett
,»dokumentum”, ami tartalmazza a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete el&irt
kotelezd elemeket, és a Megrendelé elfogadasa esetén a kifizetések alapjat képezi.

Szakanyag: A Megrendelé beszerzési szervezeténél azon, pélyavasiti szakanyagként
nyilvéantartott anyagok kore, amelyek a kivitelezés soran a vastti palyaba, annak tartozékaiba,
illetve vasti tizemi 1étesitményekbe beépitésre keriilnek.

Szerzddéses kotelezettség: Minden olyan kotelezettség, amelyet a Megrendeldnek, vagy a
Véllalkozonak teljesitenie kell a szerzddés szerinti miszaki tartalom megvaldsitasa,
szerzddésben foglalt kotelezettségek teljesitése érdekében.

Uzemelteté: A Megrendeld azon szervezeti egysége, amely a beavatkozassal érintett
létesitmény miikddtetéséért felelds.

Vis maior: minden olyan rendkiviili, elére nem lathaté esemény, tény, koriilmény, amely a
felek érdekkorén kiviil esik és elhdrithatatlan. Igy kiilondsen, de nem kizarolagosan vis
maiornak min6siilnek a természeti katasztrofak, rendkiviili idéjaras, arvizi események.

2. A szerzddés targya

2.1 A Megrendel6 eseti megrendelések utjan megrendeli, a Véllalkozé elvéllalja az 1. sz.
melléklet szerinti miiszaki tartalom szerinti a MAV Zrt. altal mikodtetett orszagos, nyilt
hozzaférésli vasiti palyahalozaton a tervezett nagygépes palyakarbantartasi feladatok
elvégzését a jelen szerz6désben meghatarozott feltételekkel.

2.2. A jellemz6 munkatételekhez tartozo netté egységarakat a szerzodés 2. szamu melléklete
tartalmazza.

2.3. Megrendel tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a szerzédés targyat képezé tevékenység nem
mindstil hatésagi épitési vagy bontasi engedélyhez, illetve tudomésulvételi vagy
bejelentési eljarashoz kotott tevékenységnek.

3. A szerzédés idébeli hatalya, teljesitési hataridé

3.1 Felek a szerz6dést hatarozott idére kotik. A jelen szerzddés a Felek altali alairas napjan
lép hatdlyba €és hatdlya 2022. december 31. napjaig megrendelt munkak teljesitéséig, vagy
a 4.1 pontban meghatarozott keretosszeg kimeriiléséig tart. Amennyiben a Felek altali
alairds nem ugyanazon a napon torténik, ugy a szerzédés hatdlyba 1épésének napja az
utolso alairo alairasanak napja.

3.2 A munkdk kivitelezését az eseti megrendelésben meghatarozott hataridéig kell befejezni.
A konkrét munkahoz kapcsolddo teljesitési hatéridét a munka miiszaki jellemzdire és
Vallalkozoval tértént egyeztetésre tekintettel a Megrendeld az eseti megrendelésben
hatérozza meg.

4. Keretosszeg, vallalkozdi dij
4.1 A szerzbdés keretdsszege 20.000.000.000,- Ft + AFA azaz huszmilliard forint + AFA.

4.1.1. A netto keretdsszeg felhasznaldsanak évek szerinti bontasban tervezett iitemezése:
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

- 2019. évre 3.000.000.000,-Ft, azaz harommilliard forint
- 2020. évre 6.000.000.000,-Ft, azaz hatmilliard forint
- 2021. évre 6.000.000.000,-Ft, azaz hatmilliard forint
- 2022. évre 5.000.000.000,-Ft, azaz 6tmilliard forint.

Az Altalanos forgalmi ado a teljesitéskor hatalyos AFA torvény rendelkezései szerint
keriil felszamitasra.
Amennyiben a tényleges felhasznalds a tervezett iitemezést megel6zden eléri a 4.1.

pontban meghatarozott (teljes)keretosszeget, felek kozos megegyezéssel keretdsszeg
mértékét maximum 20 %-kal megemelhetik, amennyiben a fedezet a Megrendel6nél

rendelkezésre all.

Megrendeld a szerzédés iddtartama alatt a 4 évre (4.1. pontban) meghatarozott
keretdsszeg 70%-ra vallal lehivasi kotelezettséget. Megrendeld — a jelen Szerz6dés
idébeli hatalya alatt — a dontésének megfeleld részletekben és iitemezés szerint hivhatja
le a munka elvégzését a keretdsszeg mértékéig azzal, hogy a keretdsszeg lehivasi
kotelezettséggel nem terhelt részének részleges vagy teljes kimeritésére kotelezettséget
nem vallal. A Vallalkozo a keretdsszeg lehivasi kotelezettségen feliili részleges vagy
teljes kimeritésének elmaraddsa miatt semmilyen kartéritési, kartalanitasi vagy egyéb
igénnyel nem léphet fel a Megrendeldvel szemben.

Az adott évre tervezett keretdsszeg Megrendeld kezdeményezésére a felhasznalés
fliggvényében atcsoportosithatd az évek kozott. .

A szerzbdés 2. sz. mellékletében szerepld egyes munkatételek nettd egységarai
tartalmazzak a munkadijat, a megvalésitashoz tervezett anyag koltségét — kiveve a
Megrendeld altal biztositott anyagok koltségét -, valamint tartalmazzak az adott
munkakhoz a szakma szabélyai szerint sziikséges valamennyi jarulékos koltséget
(kiilondsen, de nem kizérélagosan a kiilonféle ellenérzé mérések, felvonulas, logisztika,
probaiizem, ttzér, terel6it, 4tjard bontas- visszaépités, fesziiltségmentesités, kiilonféle —
a munkék szakszer(i elvégzését akadilyozd - TEB és palyds berendezések eés
szerelvények bontasa-visszaépitése, palyahasznalati dij koltségeit stb.). Az egységarak
nem tartalmazzak a szakfeliigyelet koltségeit.

A szerzédés 2. szamu mellékletében feltiintetett nettd egységarak 2019-2020. években
véltozatlanok. A tovabbi évek egységarait a targyévet megel6z6 év szeptember 30-ig
Felek feliilvizsgalhatjdk. Az aktualizdlt egységéarak elfogaddsa utén az eseti
megrendelések véllalkozoi dijat a felillvizsgalt egységdrakat alkalmazva kell
megallapitani. A feliilvizsgalt egységarak Felek altali elfogaddsa jelen szerz6dés
modositasanak mindstil.

A vallalkozéi dij elszamolésa havonta tételes felmérésen alapulé elszdmoléssal torténik.
Az elszamolas alapja az SAP Felmérési napld. Véllalkozo a ténylegesen elvegzett
munka ellenértékére jogosult.

Az eseti megrendelések vallalkozéi dija magdban foglalja a szerz6dés és mellékletei
altal meghatérozott miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes ellenértékét, a
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4.9

szerzbdésben vallalkozéi kotelezettségként nevesitett valamennyi feladat kéltségeit és a
kivitelezéssel kapcsolatos egyéb koltséget.

A szakfeliigyelet és kozremiikddés tételeit, valamint a rendelkezésre bocsatott hasznalt
anyagokat az eseti megrendelés tételes koltségvetésében - mint Megrendeld altal, sajat
koltségen biztositott munkarészt - fel kell tiintetni.

5. Az eseti megrendelések (lehivisok) modja

5.1

52

53

54.

Eseti megrendelét 2022. december 31-ig, illetve a 4.1. és 4.2. pontban meghatirozott
keretdsszeg kimeriiléséig lehet kiadni.

Az eseti megrendelés kiadasa elott a Megrendeld ajanlatot kér a Vallalkozétol. A
Villalkozé ajanlaténak tartalmaznia kell az eseti megrendelések 5.3 pontjaban rogzitett
f6 paramétereit. Az eseti megrendelés a Vallalkozo ajanlatét is tartalmazé megrendelés
elfogadé nyilatkozatat kovetd megrendeldi visszaigazolassal 1ép hatalyba.

Az eseti megrendelések legaldbb a kdvetkezd adatokat tartalmazzak:
e az eseti megrendelés targya, a konkrét feladat miiszaki tartalma,
e ateljesités helye,
o teljesitési hataridd, iitemezés,
e viallalkozéi dij
e kapcsolattartd személyek.
Az eseti megrendelés mintajat a szerz6dés 6. sz. melléklete tartalmazza.

A vallalkozoi dijat a 2. sz. mellékletben meghatarozott netté egységarak alkalmazasaval
kell megallapitani.

5.5.A szerzGdés keretében elvégzett munkakat a Megrendeld az SAP rendszerben rogziti.

5.6.A Megrendelé képviseletében eseti megrendelést jogosult kiadni: Vizi Zsolt beruhazas

lebonyolit6 igazgatd, Szényi Péter miiszaki elokészitési osztalyvezetdvel vagy Sztranyay
Gyorgy mérnoki és miiszaki ellendrzési osztalyvezetbvel egyiittesen.

6. A Megrendel6 altalinos kotelezettségei

6.1

6.2

A Megrendeld koteles Villalkozot irasban értesiteni minden kériilményrdl, amely a
munkafolyamatokat, a kivitelezést barmilyen forméban befolyasolhatja. Megrendelé
emellett a Vallalkozo rendelkezésére bocsat minden, a szerzodésben foglaltak
megvalositasdhoz sziikséges informaciot, adatot, eldirast, dontést.

A Megrendeld vallalja, hogy amennyiben az a munkavégzéshez sziikséges, a Véllalkozé
altal az 1/2015. (I. 15. MAV Ert. 1.) EVIG szdmu »A kapacitaskorlatozast okozo
karbantartasi, fejlesztési és felujitasi tevékenységek tervezésérdl és iizemviteli
feltételeiré]” sz6l6 utasitas (tovébbiakban Kapacitdskorlatozasi utasitas) szerint megkért
vaganyzdrat biztositja. A vaganyzar tervezett iddpontjat és idétartamat a Vallalkozo a
Halézati Uzletszabalyzatban és a mindenkor hatalyos Kapacitaskorlatozasi utasitdsban
meghatérozottak szerint adja at a Megrendeldnek.
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6.3

6.4

6.5

6.6

A Megrendeld koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani. A Miiszaki ellenér a Vallalkozo altal — a Megrendeld részérdl
az eseti megrendelés kiadasa soran atadott el6zetes vaganyzari litemtervhez igazodoan -
osszeallitott és a Megrendeld altal jovahagyott iitemtervben foglaltak szerinti iddpontban
adja 4t Vallalkozo részére a munkateriiletet, amelyrol a Felek jegyz6konyvet vesznek fel.

A munkateriilet elékészitésének egyes feladatait a szerz6édés vagy annak miszaki
kovetelményei a Vallalkozo6 hataskorébe utalhatja.

A munkateriilet az atadaskor a munkavédelmi €s komyezetvédelmi eldirdsoknak és a
Vallalkozé zavartalan munkavégzését biztositd allapot kovetelményének akkor felel

meg, ha
— harmadik személynek nincs a munkavégzést akadalyozd jogos igénye;

— nincs hatdlyos hatdsagi, biztonsagtechnikai vagy egyéb el6irds, amelyik a
munkakezdést, vagy munkavégzést megtiltana.

Amennyiben a munkateriiletet a Megrendeld nem kizardlagos haszndlatra adja at a
Vallalkozénak, a Villalkozé tiirni koételes a vasuti forgalom — kiiléndsen a
személyszallitds és 4rufuvarozas (a tovabbiakban egyiitt: véllalkozé vasuti
tevékenységek) — kiszolgalasabol, vagy parhuzamos kivitelezési tevékenységek esetén, a
teriileten parhuzamosan munkat végzék tevékenységb6l adodo zavartatisokat. A
Vallalkozé feladata egyiittm(ikddni a vallalkozé vasuti tevékenységet végzd
szervezetekkel a parhuzamos munkavégzés egymasra gyakorolt minimadlis zavartatasa
érdekében. Minden olyan esetben, amikor a zavartatds a Vallalkozonak nem felréhato, a
munkavégzésre gyakorolt minden befolydsa a Megrendel6 érdekkorében felmertilt oknak
mindsiil, melyért a Megrendel6 tartozik teljes korti felelosséggel, ebbdl kovetkezéen a
Vallalkozo6t hatrany nem érheti. A vastti tevékenységet végzd szervezetek felsorolasat €s
kapcsolattartdjukat Megrendel kozli Véllalkozéval.

Amennyiben a munkavégzéshez sziikséges, a Vallalkozo feladata a sziikséges
engedélyek, hozzajarulasok (vizjogi létesitési engedély, kozitkezeldi hozzdjarulas,
kornyezetvédelmi hozzajarulds) beszerzése €s a szakhatdsagokkal torténd egyeztetések
lefolytatésa.

7 A Vallalkozo altalanos kotelezettségei

7.1

7.2

7.3

A Vallalkozé koteles a szerzddésben, az annak elvélaszthatatlan részét képezd
mellékleteiben és az eseti megrendelésben meghatarozottak szerint a szerzédést
teljesiteni és a szerz6désben rogzitett kitelezettségeinek eleget tenni.

A Villalkozé koteles feladatait a jogszabalyokban, a Megrendelé utasitisaiban
foglaltaknak megfelelden, a vonatkozd szabvanyok szerinti, elsé osztalyli mindségben,
hibatlanul teljesiteni.

A Villalkozo kételes felhivni a Megrendelé figyelmét minden olyan kdoriilményre,
amely nem teszi lehetévé a jogszabélyokban, a szerzodésben, az eseti megrendelésben,
a Megrendelé utasitasaiban foglaltaknak megfelelGen, a vonatkozd szabvanyok szerinti

els6 osztalyu teljesitést.

A Villalkozd koteles a szerzédés 1. sz. mellékletében, valamint az eseti
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7.4

7.5

7.6

7.7

megrendelésben megnevezett Magyar Szabvanyok és MAV belsé utasitasként
alkalmazott in. MAV vallalati szabvanyok, MAV belsé utasitasok, az ajanlatkérésben
foglalt és egyéb, a részére atadott vagy altala készitett, jovahagyott tervek, illetve a
Vallalkoz6 ltal az eseti megrendelés alapjan készitett és a Megrendeld altal jovahagyott
technolégiai dokumentaciok eldirdsainak, miiszaki — mindségi (anyagjellemzok,
meérettiirések, stb.) és mennyiségi — kovetelményeinek maradéktalan betartasaval
végezni, megvaldsitani. A Vallalkozd eme kotelezettsége kiterjed a Vallalkozo altal a
teljesitésbe bevont alvallalkozokra és a munkdba bevont egyéb kdzremiikododkre is.

A Villalkozé koteles a hatdlyos Kapacitaskorlatozasi utasitds szerint a 12 orat
meghalad6é vagényzér esetén koordinacids intézkedési tervet (Kapacitaskorlatozasi
utasitasban meghatarozott fogalom), és annak részeként pedig kivitelezési iitem- és
eroforrastervet késziteni. A koordinacios intézkedési tervnek a vonatkozé munkafézis
litemterv szerinti megkezdését megelézden legkésébb az 5. napon kell jovahagyottan
rendelkezésre allnia.

A Villalkozo altal készitett koordinacids intézkedési terv nem megfelel6ségébdl
szarmaz6 barminemi késedelem kdvetkezményei a Vallalkozét terhelik. Jovéhagyott
Koordinaciés intézkedési terv nélkiil a kapcsolodd épitési munkafzis nem kezdhetd
meg.

A Vallalkozé kdteles a Megrendelé 9.1 pont szerinti képvisel6jét, valamint a Miiszaki
ellenért azonnal értesiteni minden olyan kériilményrél, amely a szerzédésben foglaltak
teljesitését barmilyen moddon befolyasolhatja. Villalkozo az észlelést kovetden 1
munkanapon beliil koteles jelezni a Megrendel$ 9.1 pontban megjeldlt képviseldjének,
ha a munkavégzés folytatdsa az egyedi megrendelés keretét meghaladja. A
munkavégzést a jovahagyasig csak sajat kockazatéra folytathatja.

A Vallalkozé kételes a Miszaki ellendrt €16 szoban (telefonon) és irasban - legalabb a
Kivitelezési napld utjan - figyelmeztetni abban az esetben, ha a munkamddszerek, az
utasitasok, a rendeletek, a Szakanyagok stb. olyan nyilvanvald hibat vagy hidnyossagot
tartalmaznak, amelyeket a Vallalkozo a legjobb szakmai tudisa, munkamddszere,
gazdalkodésa ellenére sem tud megfeleléen korrigdlni. Amennyiben a figyelmeztetés
ellenére Megrendelé6 a munka végrehajtasat elrendeli, az ezzel osszefliggd teljes
feleldsséget (anyagi €s biztonsagi) a Megrendeld viseli. A Vallalkozé megtagadhatja a
Megrendel6 azon utasitdsat, amely jogszabély vagy hatdsagi rendelkezés megsértésére,
vagy az ¢let- és vagyonbiztonsag, illetve a személy- vagy a vasiti kozlekedés
biztonsaganak veszélyeztetésére vezetne, illetve balesetet okozhat.

A Vallalkozo kételes a kivitelezéshez sziikséges minden engedélyt — kiildndsen, de nem
kizarélagosan kapacitaskorlatozasi engedélyt —, felmentést, rendelkezést és a
Megrendeld, illetve harmadik személy dontéseit idoben beszerezni. Abban az esetben,
ha egy engedély, utasitds, vagy egy harmadik személy doéntésének teljesitése a
Villalkozé megitélése szerint szakmailag hibasnak, vagy célszeriitlennek bizonyul, a
Villalkozé kételes a Megrendel6t a Miiszaki ellendr utjan haladéktalanul tajékoztatni.
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A MAV Zrt. altal mukadtetett nyilt hozzaférésii vasuti palyahaldzaton
nagygépes palyakarbantartasi feladatok elvégzése
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

A Villalkoz6 sajat hataskorben és koltségén intézkedik a szilkséges energia €s viz
beszerzésérdl, valamint a keletkezett szennyviz, épitési technoldgiai hulladék

elhelyezésérol.

Vallalkozé kételes a Megrendeld altal biztositott hasznalt Szakanyagokat az ésszerti
gazdalkodas és az alkalmazott technologia szerint az anyagra jellemzé megfelelo
szallitasi modon kdzvetleniil a beépités helyszinére széllitani, és azt a vasuti palyaba
beépiteni.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeld altal rendelkezésére bocsatott
hasznalt Szakanyagok értékét szamlaiban nem szerepelteti.

A Villalkozé koteles minden olyan térgyat, amely a munkavégzés soran el6kertil, és
amelyek régészeti, vagy tudoményos szempontbol fontosnak bizonyulhat, azonnal
jelenteni és atadni a Megrendelének, és a jogszabalyok szerinti, a leletmentéssel
kapcsolatos intézkedéseket megtenni.

A Villalkoz6 kételes gondoskodni a biztonsagrol a munkafolyamatok elvégzésénél €s
az anyagok raktarozasanal. A Villalkozd koteles az altala a munkateriileten deponalt
épitési anyagokat, szerszamokat, segédeszkdzoket, segédanyagokat, segédtermékeket,
technoldgiai  hulladékot, bontdsi anyagot, amelyek nem sziikségesek a
munkafolyamatok kivitelezéséhez, a lehetd legrovidebb idén beliil eltavolitani a

munkatertiletrol.

A Villalkozé kételes az 4tadott munkateriiletet megfeleléen megjeldlni, sziikség szerint
arra alkalmas moédon tartésan lehatarolni (korbekeriteni), Oriztetni, a megjel6lés
megrongalodasat azonnal helyre éllitani, arra figyelemmel, hogy a munkavégzés soran
az lizemben 1évé vagany forgalma sem a munkavégzéssel, sem pedig a munkagépek
mozgasaval ne keriiljon veszélyeztetésre.

A Villalkozé a munkateriiletet kdteles Megrendelének a munka befejezését kovetden
rendezett allapotban 4tadni. A munkateriileten nem maradhatnak egyenetlen
talajviszonyok, betemetetlen gédrok, tormelék, hulladék, stb.

Az épitési és bontéasi hulladékok kezelése részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VIL
26.) BM - KvVM egyiittes rendeletet és a MAV Zrt. vonatkoz6 hatélyos utasitésait, igy

34/2007. (XII. 14. MAV Ert. 37) EBK-VIG sz. Utasitast kell betartani.

A pélyafeliigyeletet a mindenkor hatalyos D.5-6s szam( Pélyafelligyeleti utasitasban
meghatarozottak szerint ellatni.

A Villalkozénak minden, a Megrendeld &ltal rendelkezésre bocsatott terveken és
helyszinrajzon szerepld, illetve nyilvanvaléan a helyszinen fellelheté kozmiivet és
kabelt azonositania kell, és amennyiben a technoldgia azt szlikségessé teszi, meg kell
védenie, vagy at kell helyeznie azokat. Vallalkozé koételezettsége, hogy minden
helyszinen feltarassal meggy6z6djon a teriileten elhelyezkedd felszin alatti miitargyrol.
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A MAV Zrt. 4ltal mitkddtetett nyilt hozzaférésii vasti palyahalézaton
nagygeépes palyakarbantartasi feladatok elvégzése
2019-2022. években

A Vallalkozénak a Megrendeld 4&ltal atadott, vagy a Vallalkozd altal elkészitett
helyszinrajz szerinti munka tényleges megkezdése el6tt ellendriznie kell, hogy a
kozmiivek, kiilondsen a gaz- és elektromos fovezetékek biztonsigos tavolsagban
vannak-e, illetve biztonsdgosan {lizemen kiviil vannak-e¢ helyezve. A Megrendeld
feladata az idegen kozmivek helyének tovabbi egyeztetése a  kiilsd
kézmiszolgaltatokkal.

A kébelek helyét kézi feltarassal kell megallapitani, gépi foldmunka csak ezutan
végezheto.

A talajmunkak megkezdése elétt minden beazonositott kézmii helyét a munka idejére
tartosan meg kell jellni, annak érdekében, hogy a munkafolyamatok alatt figyelni
lehessen rajuk, és szakadasuk, torésiik, sériilésiik ne kdvetkezzen be.

A Villalkoz6 az altala, alvéllalkozdi, egyéb kézremiik6doi altal a kdzmiivekben okozott
karért a Ptk. szabalyainak megfeleld felelosséggel tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a
kozmi helye a Megrendeld, vagy kiils6 kozmiiszolgaltato altal atadott helyszinrajz,
illetve felvett kdzmii-egyeztetési jegyz6kdnyvben nem vagy nem megfelelden szerepel,
¢s a Vallalkozo6 a kozmiikezel¢ altal kik6tott valamennyi egyéb feltételnek is eleget tett.
Abban az esetben, ha a Vallalkozé az atadott helyszinrajz és a feltaras soran eltérést
tapasztal, egyeztetést kezdeményez a Miszaki ellendrrel. A Vallalkozé altal készitett
terveken, technolégiai dokumentaciokban szereplé koézmiiadatok helyességéért a
Vallalkozo felel.

7.15 A Villalkoz6 alkalmazottai, valamint a ko&zrem(kodok alkalmazottai, akik a
Megrendeld iizemi teriiletén munkat végeznek, kivétel nélkiil kizarélag érvényes
belépési (illetéleg az altaluk hasznalt gépjarmiivek tekintetében behajtasi) engedéllyel
léphetnek a Megrendeld teriiletére. Az engedélyeknek kifejezett felhatalmazast kell
tartalmazniuk a vasut teriiletére torténé belépésre/behajtasra. A belépési/behajtasi
engedélyek feltételeit a Megrendelé a szerzddés 4. és 5. sz. melléklete szerinti
munkavédelmi és kdmyezetvédelmi feltételek keretei kozott, a MAV Zrt. A feliigyeleti
igazolvanyok, szolgalati megbizdlevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi
eljarasarol, hasznélatarél, a MAV Zrt. iizemi teriiletén torténé tartzkodas rendjér6l”
sz616 15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz. utasitdsaban foglaltaknak megfeleléen
hatérozza meg.

7.16 A Vaillalkoz6 koteles az 4ltala vezetett munkafolyamatokat Osszehangolni sajat
szervezeteivel, illetve kézremlk6doivel, tovabba minden harmadik féllel, akikkel a
munkafolyamatok elvégzése soran egymassal osszefiiggd, vagy parhuzamos feladatokat
latnak el a munkateriileten.

7.17 Ha a munkak végzéséhez kozut igénybevételére keriil sor, a kézuti kozlekedés
szabalyairél szolé 1/1975. (IL.5.) KPM-BM egyiittes rendelet, valamint az MSZ
20190:1988 magyar szabvany a kozuton végzett munkdak korlatozasardl és az ideiglenes
forgalomszabalyozasrdl az iranyadok.

/ Y



ikt. sz.: 20937-4/2019/MAV
A MAV Zrt. altal mitkodtetett nyilt hozzaférésii vasuti palyahalézaton
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7.18

7.19

A koézuthoz (4llami kozutak, helyi kozutak) és a kozforgalomtol el nem zart
maganutakhoz kapcsolodé munkavégzésénél a Vallalkozonak meg kell szereznie az 1t

kezel6jének engedélyét.

A Megrendel§ jogosult helyszini szakmai, miiszaki és biztonsagi ellendrzésre, melynek
sorén az ott folyé munkat nem zavarhatja, Vallalkozo tevékenységét nem késleltetheti.
A Vallalkozdnak lehetdvé kell tennie a Megrendeld biztonsagi és ellendrzési szervezetei
részére a kozremiikoddi szerzddésekbe és elszamolasokba valo betekintést.

Amennyiben Véllalkozé nem megfelelé mindségii Szakanyagot épit be, ugy koteles
sajat koltségén a munkat ismételten elvégezni, megfelelé min6ségli Szakanyaggal.

8 Kozremiikodék (alvallalkozok) bevonasa

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Megrendeld kikéti, hogy a Villalkozé alvéllalkozo kivitelezot, alvéllalkozo tervezot (a
tovabbiakban: kozremiikodd vagy alvallalkozo) kizarolag a Megrendeld elézetes
irasbeli tajékoztatasaval vonhat be a teljesitésbe.

A teljesitésbe bevont alvéllalkozok és egyéb kozremiikddok teljesitéséért Vallalkozo
tigy felel, mintha maga jart volna el. A Vallalkoz6 a szerzédésben foglaltak teljesitésébe
bevont alvallalkozok tevékenységéért teljes feleldsséget vallal. A Villalkozd az
alvallalkozok jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan kérért is, amely
annak igénybevétele nélkiil nem kdvetkezett volna be. A Villalkozé kdteles olyan
alvallalkozéi szerzédést kotni, amelyben az alvéllalkozot ugyanazon kotelezettségek
terhelik, mint a Vallalkozot a jelen szerzédés szerint. A Vallalkozé altal a teljesitésbe
bevont alvéllalkozokat megilletd dijak alvallalkozok felé torténé megfizetésérél a
Villalkozé kételes gondoskodni, és az alvéllalkozok nem jogosultak semmilyen dij-
vagy koltségkoveteléssel a Megrendelével szemben fellépni. E koriilményt Vallalkozo
koteles az alvallalkozdi szerzddésben rogziteni. A Megrendel az alvallalkozokkal nem
all szerzbdéses kapcsolatban. A Vallalkozo koteles a kivitelezés sordn sajat
alvallalkozoinak munkéjanak koordinaldsara, az egyidejiileg dolgozé tobb alvallalkozo
munkajanak dsszehangolasara és a munkék felligyeletére.

A szerzbdtetett alvallalkozokat a Vallalkozonak a foglakoztatdst megelézben a
Kivitelezési naploba be kell jegyeznie.

Az alvéllalkozokkal Osszefliggésben beallt valtozasrol a Vallalkozé kételes a
Megrendel6t a Miiszaki ellendr Gtjan soron kiviil, a 8.5 pont szerinti belépési engedély
megkérésével egy iddben irisban értesiteni. Amennyiben az alvallalkozé ezen
engedélyekkel mar rendelkezik, gy az irdsbeli értesitésnek legkésobb az alvéllalkozoi
munkak megkezdéséig kell megtorténnie.

A belépési/behajtasi engedélyek megkérésekor a MAV Zrt. 15/2016. (V. 13. MAV Ert.
8.) EVIG sz. utasitasaban rogzitettek szerint kell eljarni.

A Megrendels a Miiszaki ellenér Gtjan utasithatia a Vallalkozét barmely
személyzetének — beleértve barmely alvallalkozojat, vagy annak személyzetét is — a
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8.7

munkateriiletrl torténd eltavolitasara, amennyiben az a vonatkozo munkavédelmi,
szandékosan megszegi,
megszegését eredményezi, vagy a jelen szerzédésen alapuld feladatok -ellatasat
veszélyezteti vagy magatartdsaval a Megrendeld, barmely kézremiiksds, illetve a
munkateriilet kémyezetének lakossdgabol megbotrankoztatast valt ki, kiiléndsen, ha
magatartasa szandékossagot feltételez, vagy azt folytatdlagosan végzi, illetve felszolitas

koérnyezetvédelmi

ellenére sem

el6irasokat

fliggeszti fel.

vagy a jelen

szerzOdés

A Megrendel§ utasithatja a Vallalkozot barmely eszkdzének, gépének, berendezésének
a munkaterilletrd] torténd eltavolitdsara, ha az eszkdz, gép, berendezés allapota vagy
mitkddése az egészségre, a kdrnyezetre, a munkavégzésre, illetve a kozlekedésre az
altalaban elvarhaténdl nagyobb kockazatot jelent (pl. sériilt alkatrész, balesetveszélyes-,
koérnyezetszennyezd mikddés).

9. Kapcsolattartdsra, miiszaki ellenérzésre és teljesitésigazolasra jogosultak

9.1. A Felek az egymassal valdé kapcsolattartasra, a teljesitések feliigyeletére és
koordindlasara kapcsolattartd személyt jeldlnek ki.

Kapcsolattartéok:

Megrendel6 részérél

Név | Kinoranyi Jozsefné | Beresnyik Gyula Janocsko Viktor Nagy Lajos Pozsonyi Mihaly Simon Sandor
Cim | 1087 Budapest, | 3530 Miskole, | 7623 Pécs, | 4024 Debrecen, | 9700 Szombathely, | 6720 Szeged,
Kerepesi at 3. Szemere B. u. 26. Szabadsag u. 39. Piac u. 18. SzEll Ko u, 2. Tisza Lajos krt.
28-30.
MAV  Zn. BLI | MAV  Zn  BLI | MAV Zt. BLI | MAV Zn. BLI | MAV Zn BLI | MAV Zn. BLI
Miiszaki Miiszaki lebonyolito | Miiszaki Miiszaki Miiszaki Miiszaki
lebonyolito iroda iroda lebonyolitd iroda lebonyolitd iroda [ lebonyolitd iroda lebonyolitd iroda
Tel. 30/639-9971 30/565-5667 30/529-7016 30/207-8614 30/348-5294 30/866-6704
e- kinoranyi.jozsefne beresnyak.gyula@ma | janocsko.viktor@m | nagy.lajos2@ma | pozsonyi.mihaly@ simon.sandor2(@
mail | @mav.hu v.hu av.hu v.hu mav.hu mav.hu
Vallalkoz6 részérdl
Ne | Jakab Szabolcs Surman Péter Lilik Csaba Kovacs Istvan Pail Miklos Paska Tamis Farsang Rébert
v
Ci | 1103 Bp. Kéér | 1103 Bp. Kéér | 4031 3527 Miskolc, 7631 Pecs, | 6722 Szeged, | 8200 Veszprém,
m utca 2/E. MAV | utca Debrecen, Kando K tér 3. Kézraktar u 1 | Tisza Lajos | Lahner u 5.
FKG Kft Epitési | 2/E. MA | Déli sor | MAV FKG Kift. MAV  FKG | kot 41. MAV | MAV FKG KA.
Fémémokség V FKG Kft | 4. MAV | Miskolc Div. Kft. Pécs Div. | FKG ke | smDiv.
Budapest Div. FKG Kft Szeged Div.
Debrecen
Div.
11
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Tel | 30/277-0928 30/455-7042 30/940-4840 30/754-8020 30/230-6467 30/269-4634 30/633-7642
e- | jakab.szabolc | surman.peter | lilik.csaba | kovacs.istvan | pail.miklos | paska.tamas | farsang.rober
m | s@ftkg.hu @fkg.hu @tke.bu @tkg.hu (@tkg.hu @tkg.hu t@fkg.hu
ail
Miiszaki ellen6rok, és a teljesités igazolas kiallitasara jogosultak:
Megrendel6 részérdl (Budapest)
Név Bardosi Gébor Hartyanyi Zsuzsanna Kiss Jozsef Varga Szilvia
Cim 1087 Budapest, | 1087 Budapest, | 1087 Budapest, | 1087 Budapest,
Kerepesi 1t 3. Kerepesi tt 3. Kerepesi 1t 3. Kerepesi ut 3.
MAV  Zrt.  BLI |[MAV ~ Zt. BLI |MAV  Zrt.  BLI|MAV  Z.  BLI
Miszaki  lebonyolité | Miiszaki  lebonyolité | Miiszaki  lebonyolité | Miiszaki  lebonyolito
iroda iroda iroda iroda
Tel. 30/ 472 9532 30/ 956 4550 30/ 472 3115 30/ 226 1872
e-mail | bardosi.gabor@mav.hu | hartyanyi.zsuzsanna@ | kiss.jozsef6@mav.hu varga.szilvia@mav.hu
mav.hu
Megrendel6 részérdl (Debrecen)
Név Sari Mihaly
Cim 4024 Debrecen, Piac u. 18.
MAV Zrt. BLI Miiszaki lebonyolit6 iroda
Tel. 30/558 3767
e-mail | sari.mihaly@mav.hu
Megrendel6 részérdl (Miskolc)
Név Truzsi Laszld Morvai Imre Eger Lajos Vass Fiiredi Orsolya
Cim 3530 Miskolc, | 3530 Miskolc, Szemere | 3530 Miskolc, Szemere | 3530 Miskole, Szemere
Szemere B. u. 26. B. u. 26. B. u. 26. B. u. 26.
MAV  Zrnt. BLI [MAV  Ztt.  BLI [ MAV  Zrt.  BLI | MAV Zrt. BLI Miiszaki
Miiszaki lebonyolité | Miiszaki  lebonyolito | Miiszaki  lebonyolité | lebonyolité iroda
iroda iroda iroda
Tel. 30/420-4274 30/423-2660 30/414-7684 30/328-4920
e-mail | truzsilaszlo@mav.hu | morvai.imre@mav.hu eger.lajos@mav.hu vass-
furedi.orsolya@mav.hu
Megrendel6 részérol (Pécs)
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Név Balla Brigitta Kiss Emé Zsolt
Cim 7623 Pécs, Szabadsag u. 39. 7623 Pécs, Szabadsag u. 39.
MAV Zrt. BLI Miiszaki lebonyolité iroda MAV Zrt. BLI Miiszaki lebonyolito iroda
Tel. 30/738 3055 30/230 6476
e-mail | balla.brigitta@mav.hu kiss.erno.zsolt@mav.hu
Megrendel6 részérél (Szeged)
Név Csorba Viktor Zsolt Albert Gabor
Cim 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30. 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.
MAV Zrt. BLI Miiszaki lebonyolité iroda MAV Zrt. BLI Miiszaki lebonyolité iroda
Tel. 30/267 0857 30/ 738 3072
e-mail | csorba.viktor.zsolt@mav.hu albert.gabor@mav.hu
Megrendelé részérdl (Szombathely)
Név Dianis Janos Kovacs Csaba Kalocsai Nandor | Molnar Livia Sziics Viktor
Cim 9700 9700 9700 9700 9700
Szombathely, Szombathely, Szombathely, Szombathely, Szombathely,
Szl K. u. 2. Széll K. u. 2. Széll K. u. 2. SzéIl K. u. 2. Szell K. u. 2.
MAV  Zrt. BLI | MAV Zrt. BLI | MAV Ztt. BLI |MAV Zt. BLI | MAV Zit. BLI
Miiszaki Miiszaki Miiszaki Miiszaki Miiszaki
lebonyolité iroda | lebonyolité iroda | lebonyolité iroda | lebonyolité iroda | lebonyolité iroda
Tel. 30/834-3653 30/560-5308 30/834-3439 30/455-2421 30/629-2675
e-mail | dianis.janos@mav | kovacs.csaba@ma | kalocsai.ndndor@ | molnar.livia@ma | szucs.viktor@ma
hu v.hu mav.hu v.hu v.hu

10. A teljesités feltételei, az ellenérzések és vizsgalatok

10.1 A Villalkoz6 szerzdés szerinti teljesitést vallal és a Megrendeld csak szerzédésszerii és

10.2

10.3

10.4

az elbirasoknak (szabvanyi, jogszabalyi, tervi, technoldgiai) megfelelé hibatlan
teljesitést vesz at.

Nem szerzédésszerl teljesités esetén a Megrendelé a Polgari Térvénykényvrél szolo
2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) szerinti szerzédésszegés, valamint a
szerz8désszegéssel okozott karokért valo felel6sség szabalyait alkalmazza.

A Villalkozé kizarolag a Megrendeld &ltal jovahagyott technolégiat és a hozza
kapcsolodo utasitasokat alkalmazhatja.

A Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek — igy kiilondsen: 0j foldmii zar6
rétegének és védoéréteg szintjének kialakitdsa, szivargd létesitmények, vasbeton
szerkezetek, stb. — eltakarasara csak a Miiszaki ellendr engedélyével keriilhet sor. A
Villalkozé a Miiszaki ellen6rt — amennyiben az a teriileti Miiszaki lebonyolité irodak
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10.5

altal megszervezett koordinacios értekezletrol késziilt jegyz6kdnyvben még nem tortént
meg — az eltakaras megkezdése el6tt 3 munkanappal irasban koteles értesiteni €s vele
egyeztetni, aki koteles az eltakarast a megadott és egyeztetett iddpontban ellendrizni.

A Megrendeld Miiszaki ellenére ezen takarasi engedélyek kiaddsanal els6dlegesen a
rogzitett mennyiségek megvaloOsitasat és az alak- és mérethiiséget ellendrzi. A
Vallalkozé utdlagos vitdk esetén koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és a
helyredllitas koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos
allasfoglalasa téves volt. A Miiszaki ellenér engedélye hidnyaban az eltakart munka
feltarasi koltségeit a Vallalkozonak kell viselnie.

Amennyiben az eltakarast a megadott és egyeztetett idépontban a Miszaki ellen6r nem
ellendrizte, Ggy az eltakart munka feltarasi koltségeit a Megrendeldnek kell viselnie.

A takarasi engedélyek megkérése soran a Vallalkozénak a Miiszaki ellendrok
munkarendjéhez igazodnia kell. Ettdl eltérd idépontban takarasi engedély csakis a
Miiszaki Ellendr elézetes nyilatkozata alapjan vagy a Vallalkozé elfogadott (napi
bontast) litemterve szerint kérheto.

A Villalkozo koteles lehetévé tenni a Megrendeld és a Megrendel6 altal munkateriilet
dtadas-atvételi jegyzokonyvben megjelslt megbizottai szdmdra olyan vizsgalatok
lefolytatasat, amellyel a munkaterv megvaldsuldsat ellenérzi a munkafolyamatokban.

A vizsgalat kiilondsen a kévetkezé {0 teriiletekre terjed ki:
a folyamatok szakmai kovetelményeknek vald megfelelése, a haladas iiteme, a
folyamatok eredményei,
a Vallalkozé altal teljesitésbe bevont Alvallalkozok és kozremiikodok
tevékenységének, ellendrzése,
- ateljesités mindsége.
A fent megnevezett vizsgalatokat Megrendelé képvisel6je minden munkahelyszinen
lefolytathatja, beleértve azokat a teriileteket is, ahol a Vallalkozé és az alvallalkozok,
kozremiikodok a munkavégzést elokészitik. A Vallalkozé a Megrendelovel koteles az

ellendrzés sordn egytittmiikddni.
Megrendeld az ellendrzést koteles a Vallalkozo sziikségtelen zavarasa nélkiil lefolytatni.

A Villalkozo koteles az ellendrzéshez szilkséges informaciokat, adatokat,
dokumentumokat, stb. a Miiszaki ellendr rendelkezésére bocsatani, a munkateriilet
bejarasat, a munkavégzés folyamatat ellenérz6 szemlét lehetdvé tenni.

A Miiszaki ellenér jogosult a munkat leallitani, illetve a Vallalkozot egyéb intézkedések
megtételére utasitani, amennyiben a kivitelezés soran a Vallalkozé munkavégzésébal,
technol6giajabdl, vagy barmely mas kiilsé koriilménybdl adodoan az emberi élet, testi
épség, a vasuti kozlekedés vagy a munkavégzés biztonsaga veszélyének akar a
lehetdsége is felmeriil. A munkavégzés ledllithatd tovabba, ha a Vallalkozo
magatartasdval az emberi egészséget, az anyagi javak épségét, vagy a komyezet
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10.6

10.7

10.8

megovasat barmi modon veszélyezteti, vagy az elvégzett munka mindsége nem
megfeleld.

A Vallalkoz6 az éltalanos €pitbipari normak, a vonatkozd kormanyrendelet és az altala
készitett és elfogadott Technologiai utasitdsok (TU), valamint Mintavételi és mindsitési
tervek (MMT) alapjan koételes a kivitelezési munka teljes folyamatat mindsiteni, az
utasitasok, szabvanyok, tervek szerinti minGséget igazolni. Ennek érdekében a
Vallalkoz6 koteles sajat koltségén a sziikséges méréseket, minsitd vizsgalatokat teljes
koriien és a megfelelé terjedelemben, sziikség szerint akkreditalt vizsgaloszervezet
bevonasaval elvégeztetni. A mindsitések megléte és azok megfeleld eredménye az
eldiras szerinti (,,I. osztaly(1”) mindség elengedhetetlen feltétele.

A Villalkozo koteles a Miiszaki ellenér kérésére a beépitésre keriilé anyagok mindsitd
dokumentacidjaba betekintést biztositani még a munkavégzés megkezdése elbtt. Koteles
- sziikség szerint - a megvaldsulasi dokumentcié példanyain tal egy munkakézi
tajékoztatd példanyt atadni — fliggetleniil attdl, hogy a 1étesitmény birtokba adasa még

nem tortént meg.

A Felek megallapodéasa alapjan Vallalkozo koteles jelen szerzédés 7. sz. melléklete
szerinti tartalommal kivitelezési naplot és eseti megrendelésenként SAP Felmérési
naplot vezetni. A Kivitelezési naplot két példanyban kell elkésziteni, egy példany a
Vallalkozénal marad, egy példanyt a Megrendel6 részére kell 4tadni.

Az elvégzett munka mennyiségét felméréssel kell megallapitani. A felmért mennyiségek
€s a szerzOdéses egységarak figyelembevételével kell megallapitani a munka
ellenértékét.

A Miszaki ellenérrel kozosen végzett felmérés soran, vagy ha a Miiszaki ellendr
kivansagara torténik egy megismételt felmérés, a Vallalkozonak biztositani kell sajat
hivatalos és szakértoként elismert képviseldjének részvételét, akinek segitséget kell
nyujtania a Miiszaki ellendr szdmadra azzal, hogy minden igényelt informéaciot, és hiteles
méroeszkozt a rendelkezésére bocsat.

Amennyiben a Vallalkoz6 nem jelenik meg, és képvisel6jét sem kiildi el az el6zetesen
egyeztetett id6pontra meghirdetett felmérésen, a Miiszaki ellendr &ltal felvett adatok,
illetve az &ltala jovahagyott paraméterek tekinthetoék érvényben levOknek abban az
esetben, ha a Miiszaki ellenér a helyszinen jegyz6konyvet készit, amelyet a felmérésen
megjelentek aldirnak, és azt megkiildi a szerz6désben régzitett modon a Vallalkozénak.
A Miszaki ellendr fenti mérési eredményeit az Kivitelezési napld utjan is a Vallalkozé
tudomasara hozhatja.

Az SAP Felmérési naplot a Miszaki ellendr és a Vallalkozo az atadés-atvétel soran
feliilvizsgélja és alairasaval latja el, az esetleges modositdsokat az SAP Felmérési
napldba be kell vezetni.

A Villalkoz6 koteles a munkateriileten listat vezetni az aktualis miiszakban az adott
helyszinen munkat végzé személyekr6l és gépekr6l. Ezt a listat folyamatosan a
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munkatertileten kell tartani.

Vallalkozé a munkateriileten koteles Feliigyeleti konyvet vezetni, és azt folyamatosan a
munkateriileten tartani.

11 Atadas-atvételi kovetelmények

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Az elkésziilt teljesitmények Aatvétele miiszaki atadas-atvételi eljarasok keretében
torténik.

A miiszaki ellendr felelds az atadds-atvételi eljards megszervezéséért, az atadasi
eljarasok szabalyszeriiségéért, megvizsgilja az elkészillt munkat és a szerzodésben
foglaltak teljesiilését.

A miiszaki 4tadds-atvételi eljarast a Megrendeld Miiszaki ellenére a Vallalkozo irasbeli
készre jelentésének kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hirdeti meg a készre
jelentést kovetd 15 (tizendt) napon beliili idépontra. A Megrendelé Miiszaki ellendre
koteles a Vallalkozotdl kapott készre jelentést irdsban visszaigazolni €és a
visszaigazolasban az 4tadas-atvételi eljardas kezdd idépontjat feltlintetni. A
visszaigazolas torténhet a miiszaki atadasi eljarasra sz616 meghivé megkiildésével is.

A Miiszaki ellenér eljaras lefolytatasa nélkiil a készre jelentést visszautasithatja, ha
megallapitja, hogy a szerzédés szerinti teljesités nem teljes korii, a munka atvételre nem
alkalmas. Ezen megallapitdsat — indokol4ssal — irasban hozza a Villalkoz6 tudomasara.

A Vallalkozé a készre jelentést oly idében koteles megtenni, hogy a teljesitési
hatarid6ig a miiszaki 4tadas lefolytathatd lehessen és az ott — esetlegesen — felvett hibak,
hidnyossagok megsziintetése, potlasa megtorténhessen.

A Felek kotelesek az eseti megrendelés alapjan elvégzett munkakra jellemzd
vizsgalatokat az atadas-atvételi eljaras(ok) sordn lefolytatni, illetve ellendrizni, hogy az
elvégzendd munkak megfelelnek-e a szerzédésben, illetve a vonatkozd
jogszabalyokban, szabvanyokban, a jovahagyott tervekben foglalt kdvetelményeknek.
Az atadas-atvételrdl a felek jegyzokonyvet készitenek.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras(ok) sordn a Mintavételi és Mindsitési Tervben
rogzitett, kiértékelt mérési dokumentumokat a Vallalkozé 5 példanyban biztositja. A
méréseket a Miiszaki ellendrrel, illetve a Miiszaki ellendr igénye esetén az Uzemeltetd
képviseldjével kozosen kell végeznie, melyet utobbiak az ellenjegyzésiikkel
tanusitanak. Fenti dokumentaciot a szerzédés teljesitése soran késziilt, illetve csatolt
jegyzodkonyvekkel, dokumentumokkal és egyéb mellékletekkel egyiitt 10 évig meg kell
Orizni.

A miiszaki atadasi eljaras nem zarhaté le mindaddig, amig a Vallalkoz6 a szerz6dés
targya szerinti kivitelezésre és a beépitett anyagokra vonatkozé valamennyi, mindsitd
dokumentaciot a Miiszaki ellendr atjan a Megrendel$ képvisel6jének nem adja at. Az
atadas-atvételi jegyzOkényvben vagy kiilon atadas-atvételi jegyzéken rogziteni kell az
atadott mindsitési dokumentumokat. Az atadasra nem keriilt mindsit6 dokumentaciokat
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11.7

a miiszaki atadasi jegyz6konyvben ugyancsak rdgziteni kell.

A Villalkozé teljesitésének elfogadasa és a miiszaki 4tadds lezdrasa megtagadhatd
mindaddig, mig az 4tadott mindsitd dokumentaciok alapjan tantsitott mindség nem felel
meg jelen szerzédés kovetelményeinek.

A Megrendeld a Villalkoz6 4ltal az eseti megrendeléseket kvetéen benyujtott és a
Megrendel6 altal elfogadott — az elézetes vaganyzari litemezéshez igazodo -
litemtervhez képest eldteljesitést elfogad. Elbteljesités csakis a Megrendeld
hozzéjéarulasaval végezhetd.

12 Hasznalt pilyavastiti (vissznyereményi) anyagok kezelése

12.1

12.2

12.3

A Villalkozé 4ltal a vasuti palyabol kibontott anyagokat hasznalt palyavasti
(vissznyereményi) anyagként kell kezelni. Azok minésitésére és pozicionaldsira a
Megrendel6 késdbbiekben, a jelen szerz6dés keretein kiviil intézkedik.

A Villalkoz6 a munkavégzés eredményeként a vastti palyabol kikeriild hasznalt
palyavasuti (vissznyereményi) anyagokat, a vonatkozd dokumentacidban foglaltak
szerint — a Megrendel6 altal az eseti megrendelésben vagy a helyi koordinacion sorén,
de legkés6bb a munkateriilet ataddson rogzitett rakteriiletre — koteles beszallitani és ott
szakszerlien és biztonsagosan, jol elkiilonitve és mennyiségileg atvehetd allapotban
deponalni, és visszaszarmaztatni a Megrendelé képviseldjének. Az atadas-atvétel helyét,
idejét minimum 3 (harom) nappal a szallitas el6tt egyeztetni kell.

Az anyagkezelésre vonatkoz6 szabalyokat a Péalyavasuti egységes elszamolési utasitas,
jelenleg P-6152/2009. sz. utasitds tartalmazza. A Megrendelének atadott hasznalt
palyavasuti (vissznyereményi) anyagok jegyzékébdl egy példanyt a Miiszaki ellenérnek
at kell adni, amit csatolni kell a miiszaki atadas-atvételi jegyzékdnyvhoz.

13 Szerzéi és szabadalmi jogok

13.1

13.2

13.3

A Megrendelének nincs tudomésa az altala atadott tervekkel dsszefiiggésben szerzoi
jogokat érintden harmadik fél jogardl, igényérdl. Amennyiben ilyen igény felmeriil,
azzal kapcsolatban Megrendel6 koteles helytallni.

Villalkoz6 az altala készitett, és a Megrendeld részére atadott tervek vonatkozasaban
szabad rendelkezési jogot ad a Megrendelének, oly médon, hogy a szerzédéssel
kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesitheté barmely szellemi
alkotas tekintetében azzal a Megrendel6 a tovabbiakban szabadon rendelkezhet.

Villalkozo kételes Megrendeldnek a szerz6i jogrol szol6 1999. évi LXXVI. térvény 9. §
(6) bekezdése alapjan a szerzodés teljesitése soran keletkezett, szerzéi jogi védelem ala
esd valamennyi alkotassal kapcsolatban biztositani, hogy annak szerzéje olyan tartalmu
rendelkezési jogot adjon, amely alapjan a Megrendeld hatarozatlan idejii, térben és
idoben korlatlan felhasznéldsi jogot kaphasson valamennyi atruhdzhaté szerzéi jog
vonatkozasiban, tovabba biztositani, hogy a szerz§ kifejezett engedélyt adjon arra, hogy
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a Megrendeld a mi felhasznaldsara harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon.

Vallalkozé szavatossagot vallal azért, hogy a jelen szerz6dés teljesitése kapcsan
atadasra keriil6, a szerz6i jog hatélya ala tartozé miivekkel szabadon rendelkezik, azok
felhaszndldsa a Megrendel6 részér6l semmilyen akadalyba nem iitkozik, az atadasra
kertilé anyagok jogtisztak, azok senki felhasznalasi-, kiadoi-, személyiségi jogat nem
sértik.

14 Teljesités elszamolasanak altalanos szabalyai

14.1
14.2

14.3

14.4

A teljesitmények elszamolasa tételes felmérésen alapul.

Az eseti megrendelések teljesitése az SAP Felmérési naploban kerill elfogadasra. A
szamla ellenértéke az SAP Felmérési naploban elismert Osszeg. A tételes elszamolds
soran a 2. sz. melléklet naturaliait és mennyiségeit, egységarait kell figyelembe venni.

A miiszaki tartalom megvaldsuldsa érdekében a Vallalkozé — amennyiben ennek
sziikségességét a Miiszaki ellenér eldzetesen jovahagyta és fedezete az egyedi
megrendelés keretén beliil biztositott — koteles a tobbletmunkat elvégezni. A tételes
elszamolas szabalyai szerint a Vallalkozo az elvégzett munka ellenértékére jogosult.

Utblagos elszamolas: Felek a cost + margin elv alapjan negyedévente utolag
feliilvizsgaljadk a targyi negyedévben elszamolt vallalkozasi dij mértékét. A
feliilvizsgalat soran a Vallalkozo 6nkoltség szabalyzata szerint szamitott koltségeit lehet
korrekcioként figyelembe venni. Felek az utdlagos elszamolds vonatkozasaban a
szerzbdés 8 sz. mellékletét képezd ,,Altalanos Szerzédéses feltételek a MAV Zrt. és
teljes korlien konszoliddlt lednyvallalatai egymas kozott kétendd szerzédéseihez
kapcsolédéan” (ASZF) 2. pontjat alkalmazzék, a jelen pontban leirt modositassal.
Ennek megfelelden a felek kdzotti utdlagos elszamolasnak legkésobb a targyévet kovetd
60 napon beliil meg kell valosulnia.

15 Szamlazasi és fizetési feltételek

15.1

15.2

15.3
15.4

Villalkozo havonta egy alkalommal &llit ki szamlat az SAP rendszerben eléallitott
Felmérési naploval igazolt teljesitményekrSl. Vallalkozo az eseti megrendelésekrol
kiilon-kiilon szamlat allit ki, amennyiben a megrendeléshez eléleg fizetése tortént, €s
ebben az esetben a szdmla tartalmazza a vallalatk6zi SAP beszerzési megrendelés
szamat. Vallalkoz6 a szamlat elektronikusan nyujtja be.

A Felek hatarozott id6re sz016 elszamolasban allapodnak meg, az elszdmolasi id6szak
egy naptari honap. A szamlan feltiintetend teljesitési idépont a mindenkor hatalyos Afa
térvény iddszakos elszamolasra vonatkozo szabélyai, a jelenleg hatalyos Afa tv. 58. §
szabalyai szerint keriil megallapitasra.

Az arfeliilvizsgalati rendelkezéseket a jelen szerzddés 14.4. pontja tartalmazza.

Vallalkozé az eseti megrendeléssel lehivott keretdsszeg maximum 50 %-anak megfeleld
Osszegig eloleget igényelhet cégszerlien alairt elélegbekérd dokumentum(ok)
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15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

formajaban. Az elélegbekérd dokumentum(ok) kézhezvételét kdvetd 15 napon beliil
Megrendel6 atutaldssal megfizeti az igényelt el6leg Osszegét.

Villalkozo az eldleg 6sszegérdl szamlat allit ki az elbleg jovéirasanak napjaval, mint
teljesitési nappal.

Villalkozo a kapott eldleggel oly médon szamol el, hogy minden szamlédban koteles a
szamla Osszegének 50%-at az elOleg terhére elszdmolni mindaddig, mig a kapott
eldleggel teljes egészében el nem szamol.

A megfelel tartalommal kiallitott szdmla ellenértéke a szamla kiallitasi napjatol
szamitott 15 napos fizetési esedékességgel, atutalassal Keriil kiegyenlitésre a Vallalkozé
szaml4jaban megjelolt bankszamlara.

A Vallalkoz6 szamlaja azon a napon szamit pénziigyileg teljesitettnek, amikor a MAV
Zrt. szémlavezetd pénzintézete a MAV Zrt. fizetési szamlajat a MAV Zrt-vel szerz6dé
fél szamlajanak Gsszegével megterhelte.

A Felek megéllapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vaillalkozé a fizetési
esedékességet kovetd naptdl a pénziigyi teljesités napjaig a késedelemmel éra intett
naptari félév els6 napjan irdnyadé jegybanki alapkamat 8 szdzalékponttal névelt
Osszegének megfelelé mértékii késedelmi kamat felszamitasara jogosult a Ptk-ban
meghatarozott feltételekkel.

Villalkozd, a jelen szerz6dés aldirasaval ugy rendelkezik, hogy valamennyi esedékes,
lejart, nem vitatott kovetelésének osszegét MAV Zrt. jogosult a Ptk. 6:49. § alapjan,
Vallalkozé barmelyik szamlaja ellenértékének kifizetésekor beszamitani.

A MAV Zrt. a Vallalkozé részére fizetési biztositékot nem ad, és egyeéb szerzodést
megerositd kotelezettség nem terheli.

15.10MAV  Zrt.-vel szembeni barmilyen kovetelés engedményezése (ide értve annak

faktoralasat is), illetve MAV Zrt.-vel szembeni barmilyen kovetelésen zalogjog
alapitisa csak a MAV Zrt. eldzetes irdsos jovéhagyasaval lehetséges. A MAV Zrt.
irasos jovéhagyasa nélkiili engedményezéssel, zalogjog alapitissal a MAV Zrt.-vel
szerz6do fél szerzOdésszegést kovet el a MAV Zrt.-vel szemben, melynek alapjan a
MAV Zrt.-vel szerz6d6 felet kartéritési felelosség terheli.

16 Jotallas, szavatossag, karfelelosség

16.1

Vallalkozot a Ptk. 6:171-6:173 § szerinti jotallasi kotelezettség terheli az éltala végzett
munkdkra és beépitett anyagokra, eszkézOkre, alkatrészekre. Vallalkozo 12 hdnap
altalanos jotallast vallal az altala szerz6dés keretében végzett munkaért, a beépitett
anyagokért és berendezésekért. A Megrendel6 altal biztositott szakanyagok
vonatkozasdban a Villalkoz6 jotallast nem vallal. Vallalkozo speciélis, 36 honap
jotallast vallal az alépitményre, amennyiben geotechnikai terv el volt irva. Vasiti
alépitményként értendd ,,A hagyomanyos vasuti rendszerek kélcsonds atjarhatosagarol
sz616” 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. szamu mellékletébe foglalt Orszagos
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Vasuti Szabalyzatban meghatarozott fogalom (a palyatestnek az é&gyazat alatti,
teherviseld szerkezete).

Felek a 11.1 pont szerinti sikeres miiszaki atadas-atvétel jegyzékonyvben rogzitett
napjat tekintik a jotallas kezdd idépontjanak. A jotallasi idoszak alatt az engedélyezett
palyasebességii vasuti kozlekedés bevezetésétol szamitott 90 fagymentes napot
kovetéen el kell végezni a pilyageometridra vonatkozé (jotéllasi) utdszabalyozast. A
jotallasi és szavatossagi kotelezettség nem terjed ki azokra a meghibdsodasokra, mely a
Megrendelé altal biztositott Szakanyag, vagy szolgéltatasra vezethetd vissza. Ilyen hiba
javitasi munkalataira Vallalkozé nem koteles, az kiilon megéllapodés targyat képezheti
a felek kozt.

A kotelez6 jotallasi idén beliil a Vallalkozé a Megrendel6 altal jelzett, a vasuti forgalom
biztonsagat nem sértd hibak kijavitasait — amennyiben az id6jaras és a vasuitizem
forgalmi feltételek a javitasi technolégia lehetévé teszik — 30 napon beliil megkezdi, es
a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezi.

A vasttiizem biztonsagos lebonyolitasat veszélyeztetd hiba esetén a Vallalkoz6 vallalja,
hogy az errél kapott szobeli és soron kiviil {rasban is megerésitett bejelentés tudomasara
jutdsat kovetden legkésébb 24 oran beliil megkezdi és mindent megtesz annak
érdekében, hogy lehetéség szerint 72 6ran beliil elharitsa. A Villalkozé tudomésul
veszi, hogy a vasiti kozlekedés biztonsigénak, valamint a vagyon-, vagy a személyi
biztonsdg fenntartasa, megévasa érdekében a Megrendel6 szervezetei fenti id6n belil
beavatkozasokat végezhetnek karmegel6zés, karenyhités céljabol az elkésziilt
létesitményen. Ezen beavatkozdsok — szakszerlségik, illetve jelentds kérveszély-
elharité jellegik esetén — a jotallasi kotelezettséget nem zarjak ki, illetve erre
hivatkozassal a Vallalkozé jotallasi ktelezettségét egyoldaliian nem korlatozhatja.

A Vallalkoz6 feleldsségébdl beksvetkezd meghibasodas kovetkeztében a jotdllasi ido
meghosszabbodik a hiba bejelentésétol az elharitasaig eltelt idoszakkal.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a jotallasi ido letelte utén is mindaddig, mig azokat nem teljesitik.

Amennyiben a Villalkozé fentiekben foglalt jotallasi kotelezettségének nem, vagy nem
teljes mértékben, vagy nem az eldirt hataridére tesz eleget, a Megrendel jogosult a
munkat massal elvégeztetni a Vallalkozd terhére és koltségére. Megrendeld az igy
felmeriilé koltségeket a Vallalkozonak kiszamlazza.

Ha a 16.3 és 16.4 pontban meghatérozott idén beliil a Vallalkozé nem kezdi meg €s a
lehets legrovidebb id6n beliil nem gondoskodik a hiba elhéritasarél, a Megrendeld
megteheti a sziikséges intézkedéseket a hiba kikiisz6bdlésére a Villalkozo kockazat- és
koltségviselése mellett anélkiil, hogy a Megrendelének a Vallalkozoval szembeni
barmely mas, e szerzédés szerinti joga sérelmet szenvedne. A Megrendeld az igy
felmeriilo koltségeket a Vallalkozénak kiszamlazza.

Amennyiben a jotallasi idészakban a kivitelezéssel érintett fodarab, alkatrész cseréje,
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javitasa vélik sziikségessé, akkor a cserélt, javitott szerkezeti elem tekintetében a
jotallasi id6 wjrakezdédik. E tekintetben fobb szerkezeti elemek: Vallalkozo altal
biztositott 4j sin, kitérd vasanyag és zarszerkezet, fa- és vasbeton alj, illetve a
Megrendelé altal biztositott hasznalt Szakanyag (sin, kitéré vasanyag és ezek
alkatrészei, fa- és vasbeton alj), amennyiben beépitésiik szakszeriitlen.

16.10Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a szerzédés értelmében elvégzett munkak megfelelnek a
Jogszabalyokban és a szerzddésben, valamint a MAV Zrt. vonatkozé utasitdsaiban,
vasutiizemi eldirdsaiban foglalt kovetelményeknek, tovabba hogy a szerz6dés targyat
per-, teher-, és igénymentesen adja 4t Megrendeld részére. Vallalkozo szavatol azért,
hogy az 4tadasra keriild létesitményen — beleértve a beépitésre keriilé alkatrészeket,
berendezéseket, anyagokat - harmadik személynek nincs olyan joga, ami akadalyozza
vagy korlitozza a MAV Zrt. tulajdonszerzését és az elkésziilt létesitmény hasznalati
jogosultsagat. Ennek megszegése esetén Vallalkozé teljes és korlatlan felelosséggel
tartozik a Megrendelo felé.

16.11 Amennyiben jogszabély a szerzddés 16.1 pontjdban rogzitett jotallasi idén tal hosszabb
kotelezd alkalmassagi id6t ir eld, ez esetben jotallasi idészakon til a jogszabalyban
rogzitett szavatossagi idoszak érvényes.

17 Késedelem a teljesitésben

17.1 Vallalkozé késedelmesen teljesit, ha az eseti megrendelésben meghatarozott
hataridében a munkékat nem fejezi be.

17.2 Amennyiben a Véllalkoz6 a Megrendelé altal biztositott Kapacitaskorlatozasi idészakot
tullépi, és a vasuti palyan a forgalom nem 4llithaté vissza, ez a Kapacitdskorlatozasi
utasitas 11. sz. mellékletében rogzitett szankcidkat vonja maga utan.

17.3 Ha a szerz8dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé (vagy alvallalkozoi) olyan
feltételekkel talalkoznak, melyek akadalyozzak a hataridé szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal irdsban értesiteni kell a késedelem tényérsl és annak varhaté
id6tartamarol, a Véllalkozo altal javasolt intézkedések megjelolésével.

17.4 Vallalkoz6 késedelmét kizarja, ha azért nem tud hataridére teljesiteni, mert a
Megrendelé a hataridé tartisahoz sziikséges, a jelen szerzodésben meghatérozott
valamely kotelezettségének nem, vagy oly mértékben késedelmesen tesz eleget, hogy az
a Vallalkozé hataridére torténd teljesitését nem teszi lehetdvé, kiilondsen, ha a
Megrendel§ a jelen szerzodés 6. pontjaban meghatarozott valamely kotelezettségének
nem, vagy késedelmesen tesz eleget. Megrendel6i akadalyként mindsiil, ha a hatalyos
utasitdsok szerint megkért vaganyzarat a megrendelé nem, vagy a technoldgiai
szitkségszeriiséget nem elér6 idétartamban biztositja.

18 Kotbérek, kartérités

18.1 Amennyiben a Véllalkozé a szerzodést megszegi, kotbér és kartéritési felelosséggel
tartozik. Késedelmes teljesités esetén a Megrendeld a késedelmesen teljesitett eseti
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megrendelés nettd vallalkozdi dijanak napi 0,5 %-at szamitja fel kotbérként, amely az
eseti megrendelés nettd vallalkozoi dijanak 20 %-at nem haladhatja meg. Ha vallalkozo6i
és megrendeldi késedelem egyarant kimutathatd, a kotbérterhes véllalkozdi késedelem
idétartamaba nem szamit bele a Megrendel6re visszavezethetd késedelmes idétartam.

Villalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy hibas teljesités esetén a hibas teljesitéssel
érintett munkarész — az eseti megrendeléshez tartozd tételes koltségvetésével
meghatdrozhatd munkarész - netté vallalkoz6i dijanak 10 %-at fizeti meg a
Megrendelének hibas teljesitési kdtbérként.

Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az eseti megrendelés Vallalkozonak
felr6hat6 okbdl torténé meghiusulasa esetén Megrendelének, a meghiusuléssal érintett
rész nettd vallalkozoi dijanak 20 %-at fizeti meghitisulasi kotbérként.

A kotbérek kumulativan is alkalmazhatok.

A vasuti palyahalozathoz torténd nyilt hozzaférés részletes szabalyairdl szol6 55/2015.
(IX. 30.) NFM rendelet szerint a vasiti palyakapacitds hasznalat Megrendel6 kartérités
és birsag megfizetési kotelezettségét alapozhatja meg harmadik személy, illetve hatosag
felé. E kockazatok csdkkentése, illetve a vasuti palyakapacitds biztositasatol eltérd
palyakapacitas nem a kiutaldsnak megfeleld hasznélata szankcionalasa érdekében a
Felek az alabbiak szerinti, specidlisan a jelen pont szerint szerzédésszegések esetére
tovabbi hibas teljesitési kotbért kdtnek ki. A kiutalt palyamiikodtetdi kapacitasigénytdl
eltérd lebonyolitas (pl. vaganyzar tullépés, lassiment eltéré alkalmazasa, stb.) esetén a
Vallalkoz6 a Kapacitaskorlatozasi utasitas szerinti kotbért koteles Megrendeld részére
megfizetni, hibas teljesitési kotbér cimén.

A Vallalkozé koteles minden altala elismert kotbér- és kartérités-fizetési kotelezettséget
15 napon beliil teljesiteni, illetve azt a Megrendelé a 15.8 pontban leirtak szerint
beszamithatja. A kotbér szamviteli bizonylata a terhel levél.

A késedelmi, hibas teljesitési és meghitsulasi kotbér megfizetése nem érinti a
jogszabalybdl és jelen szerzédésbdl Megrendelét megilleté barmely mas igény
érvényesitésének lehetdségét.

Megrendelé kifejezetten rogziti, hogy Kapacitaskorlatozas keretében folytatott munkak
esetén, Villalkozd felelésségi korében felmeriilt okbdl bekdvetkezett vaganyzar
tallépésbd]l eredd, Megrendelét ért minden igazolt kozvetlen és kozvetett kart
Vallalkozoéra harit.

A vaganyzar tullépésrol 24 éran beliil a Megrendeld képviseldje részére igazolo jelentést
kell benyujtani. Az igazold jelentés elbiralasa a Kapacitaskorlatozasi utasitds szerint a
Terlileti Vaganyzari Bizottsag hataskore.

Abban az esetben, ha a Vallalkozé a jotallas ala es6 hibak kikiiszobolésével késlekedik,
a Megrendelének a szerzddésbdl eredd egyéb jogainak sérelme nélkiil jogaban all
bizonyitottan felmeriil6 kdrai megtéritését kovetelni.
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18.9 Vallalkozé mentesiil a szerzbdésszegés kovetkezményei alol, amennyiben a 7. pont
szerint megkért vaganyzarat a Megrendeld nem biztositja, vagy nem a munkavégzéshez
elegendd id6tartamra biztositja.

18.10Felek megdllapodnak abban, hogy amennyiben az engedélyezett vaganyzarat a
Megrendel6 neki felrohatd okbdl, a vaganyzar megkezdése elétt 48 oran beliil
visszavonja, illetve nem a Villalkozo altal igényelt és a Kapacitaskorlatozasi
utasitasban elfogadott id6tartamra biztositja, vagy a munkaengedélyt visszavonja, a
Megrendelé a Vallalkozénak e Megrendel6i intézkedéssel/mulasztassal okozati
Osszefliggésben 1évo karait teljes korlien megtériti. Amennyiben a vaganyzari terv
mddositdsara kifejezetten a Megrendel$ érdekkdrében felmeriilt okbdl, vagy utasitasara
keriil sor, az ezzel §sszefliggd jogkdvetkezmények alol a Megrendelé a Vallalkozot
mentesiti.

A Megrendeld kifejezetten kizarja a vaganyzari engedély visszavonasabol kovetkezd
karok megtéritését, ha a vaganyzart baleset, illetve vis maior miatt vonja vissza.

19 Felel6sség vis maior esetén

Mentesiilnek a Felek a szerzédésszegés jogkovetkezményei aldl, ha a teljesités
elmaradésa vis maiorra vezethetd vissza.

Vis maiornak mindsiil minden olyan rendkiviili, elére nem lathaté tény, koériilmény,
amely a szerz6désszegé fél felelosségi kiviil esik és elharithatatlan. gy kiilondsen vis
maiornak mindsiilnek a természeti katasztrofak, haborus események, nemzetkozi vagy
nemzetvédelmi érdekbdl elrendelt csapatmozgasok, sztrajk.

A vis maiorrél Felek egymast kotelesek azonnal irdsban értesiteni. Az értesités
elmaradasébol szarmazé karért az értesitésre kotelezett felel.

Az érintett hataridé meghosszabbodik az igazolt esemény idétartamaval, amelyrdl a
Felek irdsban elézetesen egyeztetnek. A meghosszabbitds kiterjed arra a specidlis
vasutliizemi koriilmények 4ltal indokolt idétartamra is, amely a munkavégzéshez
sziikséges feltételek (pl. vaganyzar) (jboli megteremtéséhez sziikséges.

20 Egyéb rendkiviili kériilmények

Felek egyéb rendkiviili koériilményként hatirozzak meg a baleseteket, az alkalmazott
technologiat lehetetlenné tevé iddjarasi  koriilményeket (hdmérséklet, csapadék
folyamatos fennallasa), illetve a rendkiviili kiildemények kdzlekedtetési prioritasat.

Az egyéb rendkiviili koriilményrdl Felek egymast kotelesek azonnal igazolhatéan
értesiteni. Emiatt az érintett hataridd meghosszabbodik az igazolt esemény idétartamaval,
amelyrdl a Felek irdsban elozetesen egyeztetnek. Az értesités elmaradasabol szarmazo
karért az értesitésre kotelezett felel.

JelentSs élet- és vagyonvédelmi karesemény esetén, amennyiben a karhelyreallits
koltsége a jelen szerzddésben meghatarozott keretdsszeget meghaladja, felek a jelen
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szerz6dés rendelkezéseit a keretdsszeget meghaladé munkak esetében is alkalmazzak.

21 Nyilatkozattétel

21.1

21.2

213

b)

22
22.1

22.2

A szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben, amennyiben valamely rendkiviili,
halaszthatatlan koriilmény szobeli nyilatkozattételt tesz sziikségessé, a nyilatkozatot
irasban — a lehetd legrovidebb idén beliil, de legkésébb 3 munkanapon beliil — meg kell
erdsiteni, amely nyilatkozat a Kivitelezési naplo része.

A Megrendelé Miiszaki ellendrének az utasitisokat irasban kell kiadnia, de ha a
Miiszaki ellenér forgalombiztonsagot veszélyeztet helyzetében ugy itéli meg, hogy
szoban sziikséges kiadnia az utasitdst, akkor a Vallalkoz6 kételes azt haladéktalanul
teljesiteni.

Az ilyen, a Miiszaki ellendr részérdl szoban kiadott utasitas irdsbeli megerésitését — akéar
az utasitas végrehajtasa eldtt, akar utana torténik — a Kivitelezési naplé mellékletekent
kell kezelni. Ennek feltétele, hogy a Vallalkozé 10 napon beliil visszaigazolja a Miiszaki
ellendrnek az 4ltala kiadott szobeli utasitast, s az ilyen megerésitést a Miiszaki ellendr

nem céfolja meg 10 napon beliil irasban.
Elérehaladasi jelentések és értekezletek

A munkik sordn - sziikség szerint, ahogy azt a munka eldrehaladasa, a felmerdilt
problémdk, stb. indokoljak - koordinacids értekezleteket kell tartani. Ezen az
értekezleteken meg kell jelennie a Vallalkozd dontésre feljogositott és a munkdk
miszaki allapotardl kell ismeretekkel rendelkezd képviseldjének, és a Miiszaki
ellendrnek. Koordinicidés értekezlet megtartdasat barmelyik fél kezdeményezheti,
Osszehivasarol kérés alapjan a Miiszaki ellendr gondoskodik.

A Villalkozd koteles megjelenni a Megrendelé altal Gsszehivott értekezleten abbol a
célbdl, hogy attekintsék a munkat.

A hivatalos egyeztetésekrdl annak jellegétdl fliggben az azt kezdeményezd emlékeztetot
vagy jegyzOkonyvet koteles felvenni, melyet az ott megjelentek altal arra felhatalmazott
személy(ek) hitelesitenek.

A koordinéciés vagy egyéb értekezletrdl vagy annak részérél késziilt dokumentécidk
nem helyettesithetik — a szerz6dés elbirasainak értelmében — azt, hogy a
jovahagyasokat, az utasitasokat és dontéseket irasban kell kdzolni.

Titoktartasi kotelezettség

Felek a masik Fél eldzetes irasbeli egyetértése nélkiil nem hozhatjak nyilvdnossagra
azon adatokat, informaciokat, amelyekhez a Szerzédés teljesitése érdekében, illetve
annak soran jutottak. Amennyiben az adatok ismertetése elkeriilhetetlen, a
nyilvanossagra hozasnak bizalmasnak kell lennie, és az csak a Szerzédés teljesitése

c€ljabol sziikséges mértékig terjedhet.

E kételezettség nem terjed ki azokra az informaciokra,
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+ amelyeket Felek képviseldinek meg kell osztaniuk ellenérzé szervekkel;

+ amelyek kozzétételére, illetve rendelkezésre bocsatasara Feleket birdsagi/hatosagi
hatarozat, jogszabaly, EU jogi aktusa kételezi;

+ amely egyébként jogszeriien valik elérhetévé a Felek szamara.

22.3 Az a Fél, aki a jelen Szerzddés szerinti titoktartasi kotelezettséget megszegi, a masik
Féllel, illetve harmadik személyekkel szemben teljes kartéritési kotelezettséggel tartozik
helytallni.

22.4 Jelen Szerzddés szerinti titoktartasi kotelezettség a Szerzodés megsziinését kovetd 3
(harom) évig fennmarad.

23 Alkalmazando¢ jogszabalyok

23.1 A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a hatdlyos magyar jogszabalyok,
illetve a vonatkozo bels6 utasitasok, elsésorban az alabbiak az iranyaddk:

a Polgari Torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. tdrvény,

az egyes nyomvonal jellegli epitményszerkezetek kotelezo alkalmassagi idejérdl sz6l6
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet,

a munkavédelemrol sz6l6 1993. évi XCIIL. torvény,

az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,

15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8) EVIG sz. utasitis A feltigyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizolevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi eljarasarol,
hasznalatarél, a MAV Zrt. lizemi teriiletén torténd tartozkodas rendj€érol,

93/2017. (XIL. 22. MAV Ert. 32.) EVIG sz. utasitdis A MAV Zrt. vagyonvédelmérél

1/2015. (I. 15. MAV Frt. 1) EVIG sz. utasitds A kapacitaskorlatozast okozé
karbantartdsi, fejlesztési és felujitasi tevékenységek tervezésérdl és iizemviteli
feltételeirdl.

A hagyomaényos vasiti rendszerek kolcsonos atjarhatosagarol szol6 103/2003. (XII.
27.) GKM rendelet 4. szamu mellékletébe foglalt Orszagos Vasiti Szabélyzat

Az utak forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések elhelyezésérdl szolé6 20/1984.
(XII. 21.) KM rendelet

D.11. sz. utasitas. Vasiti alépitmény tervezése, épitése, karbantartasa és feldjitasa

24 Zaro rendelkezések

24.1 Felek tudomasul veszik, hogy a szerzddés teljesitésekor nem tanusithatnak olyan
magatartast, amellyel egymads, vagy kapcsolt vallalkozasaik jogos gazdasagi érdekeit
veszélyeztetnék. Ide tartozik szerz6dés megkotésétol Felek vagy kapesolt vallalkozasai
munkajogi dllomanyéba tartozé munkavallalok kzvetett vagy kézvetlen foglalkoztatasa
is. Ennek biztositasa érdekében Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a szerzédéssel
Osszefliggésben, annak teljesitése sordan sem egymasndl, sem annak kapcsolt
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24.2

24.3

24.4

24.5

vallalkozasaindl munkaviszonyban [év6 alkalmazottat sem koézvetlenill, sem
kozremiikod6ik atjan nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a masik Fél elozetesen
irasban beleegyezett. Ezen szabaly megsértése szandékos karokozasnak minésiil és a
karokozé Felet teljes kartéritési felelésség terheli. A rendelkezés betartasat a
Megrendel6 a MAV Zrt. Biztonsagi Féigazgatosaga utjan barmikor jogosult ellendrizni.
Vallalkozé kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MAV Zrt. Etikai Kodexet
(www.mav.hu/etikaikodex.php), az abban foglalt értékeket a jogviszony fenndllasa alatt
magara nézve mérvadonak tartja. Kijelenti, hogy vitas eset felmeriilésekor a MAV Zrt.
altal lefolytatott eljarasban egyiittmiik6dik a vizsgalokkal. Vallalja, hogy a MAV Zrt.
nevében eljaré személyek Etikai Kodexet sértd cselekményét jelzi a MAV Zrt. altal
miikodtetett etikai bejelentd és tanacsado csatornan keresztiil.

Villalkozé tudomésul veszi, hogy abban az esetben, ha a MAV | szérazfoldi szallitast
kiegészitd szolgaltatds” megnevezésii f6 tevékenységét vagy a szerzddés teljesitése
szempontjabdl relevans egyéb tevékenységét a szerzodés hatdlya alatt mas gazdasagi
tarsasag veszi at, igy ezen gazdasagi tarsasag a Vallalkoz6 kiilon hozzajaruldsa nélkiil

illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerzédéses jogutodlas a Vallalkozd jogait
nem csorbitja, kételezettségeinek teljesitését nem teszi terhesebbé.

A Villalkozo jelen szerzédést alaird képviselje a Ptk. 3:31. §-ara is kiilonds
figyelemmel a jelen szerz6dés aldirasaval kijelenti és teljeskorii, személyes feleldsséget
vallal azért, hogy a jelen szerz6dés vonatkozasaban képviseleti joga nincs korlatozva és
nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jovahagyashoz kotve. Amennyiben az alairé
nyilatkozattétele feltételhez vagy jovahagyashoz van koétve harmadik személyekkel
szemben, akkor jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik arr6l, hogy a feltétel
bekovetkezett, vagy a sziikséges jovahagyast megszerezte, illetve a korlatozas nem
terjed ki a jelen szerz6dés megkotésére és alairasara. A Felek rogzitik, hogy az esetleges
korlatozas megszegésébdl eredo teljes feleldsség az alairdt terheli, a korlatozas a MAV
Zrt.-vel szemben nem hatalyos és annak semmilyen kdvetkezménye a MAV Zrt.-t nem
terheli.

Felek rogzitik, hogy egymaéssal szemben Keletkezb esetleges jovobeni koveteléseik
tekintetében kifejezetten az eléviilést megszakitd koérilménynek tekintik a kovetelés
megfizetésére iranyuld, masik félnek cimzett, postai uton, tértivevénnyel megkiildott

felszolito levelet.

25 Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alibbi mellékletek:

NV AW~

Miiszaki leiras

Egységar tablazat 2019-2022. évekre

Szokésos piaci &r meghatarozasara vonatkozé nyilatkozat
Munkavédelmi megallapodas

Koérnyezetvédelmi melléklet

Eseti megrendelés mintaja

Kivitelezési naplo mintéja
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8. Altaldnos Szerzédéses Feltételek a MAV Zrt. és teljes korilen konszolidalt
leanyvéllalatai egymas kozott kdtendo szerzodéseihez kapcsolodoan

Jelen szerzédést a Felek erre felhatalmazott képviseldi elolvasas utdn, mint akaratukban
mindenben megegyez6t jovahagyolag, cégszerlien alairjak.

Budapest, 2019. .9 ... ho ,! (/) nap Budapest, 2019..2¥... h6 % .nap
Megrehdel6 Vallalkozo
dr. Homolya Rébert Sejkoczki Andras
eln6k-vezérigazgato ———lmyvezetd \
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1. sz. melléklet

Miiszaki leiras

Nagygépes vaganyszabalyozis: a sziikséges elokészité munkak elvégzésével. Vaganyzarak,
ltzarak és egyéb sziikséges jarulékos munkdk biztositasdval. Geodéziai felmérés, fekszint-,
iranyszabélyozas elvégzésével, agyazatpotlassal ill. rendezéssel (szikség esetén
dgyazatragasztassal), tomoritéssel, a hézagnélkiili vaganyra vonatkozo el6irasok
figyelembevételével. Egyiittmiikodés a tarsszakszolgalatokkal (palya, forgalom, bizt.ber). A
vasutiizemi teriileten torténé biztonsagos munkavégzés feltételeinek megteremtésével, a
biztositoberendezéssel, felsévezetékkel kapcsolatos eldirdsok betartdsdval, a mindség
folyamatos ellendrzésével.

Nagygépes kitéroszabalyozas: a sziikséges elokészité munkak elvégzésével. Szitkség esetén
vaganyzarak, Utzarak és egyéb sziikséges jarulékos munkdk biztositisdval. Geodéziai
felméréssel, fekszint- és iranyszabalyozas KIAG-gal, a szabélyos csatlakozéasi atmenetek
biztositasaval. Agyazatpétlassal ill. rendezéssel, tomoritéssel. A véltdé miikddésének
ellendérzésével. Egyiittmilkodés a tarsszakszolgalatokkal (palya, forgalom, bizt.ber). A
vasutiizemi teriileten torténé biztonsagos munkavégzés feltételeinek megteremtésével, a
biztositoberendezéssel, felsdvezetékkel kapcsolatos eldirasok betartdsaval, a mindség
folyamatos ellendrzésével.

Kitéréalkatrész-csere: j alkatrész helyszinre szallitdsaval, kapcsoloszerek oldésaval,
leszerelésével, 4llitd-, Osszekdtd rudazatok, zarszerkezetek megbontasaval, hevederek
leszerelésével / sinvagasok elvégzésével, alkatrész cseréjével. Miikodési méretek
ellendrzésével, sinvandorlas gatlas megoldasdval, kapcsoloszerek elhelyezésével, potlassal,
meghtizasaval, rudazatok, zarszerkezetek felszerelésével, azok bedllitasaval, ellen6rzésével.
Egyiittmiikodés a tarsszakszolgalatokkal (palya, forgalom, bizt.ber), a hézagnélkiili vaganyok
esetén a szitkséges vagasokkal és hegesztésekkel, fesztelenitéssel, hézagnélkiili vaganyokra
vonatkoz6 eléirasok betartasival. A vasttiizemi teriileten torténd biztonsdgos munkavégzés
feltételeinek megteremtésével, a biztositoberendezéssel, felsévezetékkel kapcsolatos el6irasok
betartisaval, a minéség folyamatos ellendrzésével, dokumentalasival, a vissznyeremeényi
anyagok elszéllitasaval.

Nyiltvonali és allomasi atmend févaganyokban fekvé haszndlt, forgalomban lévé — HC
hiba mentes — sinek és kitér6k preventiv sinmegmunkaldsa: a sziikséges elokészito
munkak elvégzésével. Véganyzarak, uUtzarak és egyéb sziikséges jarulékos munkak
biztositasaval. A megel6z6 sinmegmunkélést j vagy hiba mentes palyakon a felkemeényedett
rész eltavolitisara 0,3 mm mélységig kell elvégezni. Megmunkalas sordn a sin futd és
vezetdfeliiletérdl legalabb 0,3 mm anyageltivolitds sziikséges a nyomtdvsarkok
megmunkalasaval. A sinmegmunkélés kifuttatasat el kell végezni, lehetleg 1:1000-nél nem
nagyobb meredekségii lejtdvel. 60 E2 vagy 54 E5 Anti HC profil kialakitas abban az esetben
lehetséges ill. keriil megrendelésre, ha

- az oldalkopas mértéke nem éri el a 3 mm-t,

- asin nem HC hibas,

- asin mar beépitése soran eleve AHC profillal rendelkezett
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A kitéréket teljes hosszdban kell megmunkalni, egyszerii kitéré esetében egy iranyban,
nagysugaru kitérd esetén mindkét iranyban.
A valtd mikddésének ellendrzése. Egyiitt kell miikddni a tarsszakszolgalatokkal (palya,
forgalom, bizt.ber). A vasitiizemi teriileten torténd biztonsagos munkavégzés feltételeinek
megteremtésével, a biztositoberendezéssel, felsdvezetékkel kapcsolatos eldirasok betartasaval,
a minéség folyamatos ellendrzésével, dokumentalasaval.

Nyiltvonali és dllomasi dtmendé féviginyokban fekvé HC hibds sinek és kitérok
megmunkaldsa: a sziikséges el6készitd munkdk elvégzésével. Vaganyzarak, utzarak és
egyeb sziikséges jarulékos munkak biztositasaval. A vaganykoszoriilést az elvart (megrendelt)
»HC” hibakategéria elérésének mértekéig kell elvégezni. A hibak megmunkalasanak
kifuttatasat el kell végezni, lehet6leg 1:1000-nél nem nagyobb meredekségi lejtével.
Hibamegsziintetésként elfogadhaté a 0,1 mm mérési hibaértéknél nem nagyobb ellen6rzé
Orvényaramos mérési eredmény, a munkaltatds miatt keletkezd feliileti egyenetlenségek okan.
A kitéréket teljes hosszéban, a ,HC” hibéaval terhelt irdanyban az elvart (megrendelt) ,,HC”
hibakategoria elérésének mértékéig kell megmunkalni.

Egyiitt kell miikodni a tarsszakszolgalatokkal (pdlya, forgalom, bizt.ber). A vasutiizemi
teriileten  t6rténd  biztonsagos munkavégzés feltételeinek  megteremtésével, a
biztositoberendezéssel, felsdvezetékkel kapcsolatos el6irasok betartdsaval, a mindség
folyamatos ellenérzésével, dokumentalasaval.

Sin- és kitérémegmunkalisokra vonatkozé altalinos eléirasok:
A sinmegmunkalast ugy kell végezni, hogy az anyaglevalasztis kovetkeztésben a sin
anyagszerkezetében semmilyen karos elvaltozas, sem az alabbi megmunkalési hibak nem
keletkezhetnek:
- kék elszinezbdés,
- halhas-mintéazat,
- bardzdaképzodes,
- megengedett fazetta szélesség tullépése,
hibas (agressziv) megmunkalas,
hidnyos csiszolas,
- megmaradt hiba.
A sinfejen a megmunkélas utan folyamatos elszinezédés nem engedheté meg, a feliileti
erdesség az MSZ EN 13231-3:2012 szamu szabvéany szerinti megengedett hatarérték alatt
kell, hogy maradjon. A koszoriilési kép szemrevételezéses vizsgalatat a Megrendeld és/vagy
Uzemeltet képviseléje a Villalkozé mindségellenérével egyiitt hajtja végre. A
sinmegmunkél6 gépen tartézkodé munkavezetd kételes minden nap az elvégzett munkaltatas
utan e-mailben jelentést adni magyar nyelven a miiszaki ellenérok és a Palyalétesitményi
Igazgatosag felé a kovetkezé tartalommal:
~ Munkagép tipusa
— Munka helyszine (Allomés/allomaskoz/ szelvény/kitérd)
— Tervezett munka el lett e végezve
— Tualmunkalas tortént-e, ha igen okok egyeztetés megtortént- kivel.
= Redellenesség tortént-e a kdszoriilés folyaman
A jelentés elmaradésa estén azt potolni kell 1 munkanapon beliil.
Az alabbi kotelezd megmunkalas elbtti kezdé és megmunkalas uténi zaré méréseket el kell
veégezni:
- Sinfej keresztprofil-mérés
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- Sinfej hosszprofil-mérés

- Anyageltavolitds mérése

- Erdesség mérése

- Orvényaramos mérés
A nagygépi vagany koszoriilés elvégzése elbtt és azt kdvetden ugyanazon a helyen, azonos
keresztmetszetben a Villalkozé folyamatos Orvénydramos mérést és a megmunkalt
vaganyszakaszon sinenként legalabb két méréssel, de minimum 250/500 méterenként azonos
keresztmetszetben, egy-egy méréssel sin hossz- és keresztprofil mérést végez, amely alapjan
igazolnia és dokumentilnia kell, hogy a Megrendel altal tamasztott kdvetelmények
teljestiltek.
Amennyiben kitéréknél a sinmegmunkélds soran nincs folyamatosan mérmi tudo
mérdrendszer vagy annak alkalmazésa a kitér6 geometriai kialakitdsa miatt nem lehetséges,
gy ezeket a méréseket engedéllyel rendelkezd kézi méréeszkozokkel kell az abra szerinti 1-4
mérési pontoknal végrehajtani a megmunkalas el6tt és utan. Az 1 és 2 mérési pontok a
tésinen, a cstcssin-kezdeti magassagaban, a legyalulasi teriileten helyezkednek el.

5.Abra: Mérési pontok

Mérési pontok sinfej hossz- és keresztprofiljahoz kitéerokben
{Kézi méroeszkoz)
Valtorész , Kdtbensd rész ,  Keresztezési rész

Merési pont 4 Mérdsi pont 3

WMérési pont 2 Mérési " —~—
- h pont 4 . —
S - H'eg‘e§ztes_ Kitérd irany
KE = Kitero eleje
KV = Kitérd vége

A profil és érdesség atvételére az MSZ EN 13231-3 szamu szabvényt kell alkalmazni melyet
Vallalkozénak méréssel, igazolni és dokumentalni kell. A mérési eredményeket ki kell
értékelni.
A mérési eredményeket
e 1 példany nyomtatott forméban, a Vallalkozé altal alairt mérési jegyzékdnyvet a
Miiszaki ellendr részére
e 3 példanyban digitalisan ((.pdf) és szerkeszthet (.xlsx) formaban) a Miiszaki ellenér,
a Teriileti Igazgatosig Palyafenntartasi Osztaly és a Palyalétesitményi Igazgatdsag
képviseldje részére
kell atadni.
Az esetleges idegen nyelvii jegyzokonyvek értelmezéséhez magyar nyelvi forditast kell
biztositani.
A koszoriilést kovetden a szigetelt kotések kornyezetét fémforgacstol meg kell tisztitani, a
sinszékek takaritasat és kenését a Vallalkozonak el kell végezni.
Mivel a koszoriilés szikraképzoédéssel jar, ezért a munkaltatasba vett vaganyok, kitérok
korzetébol a tlizveszélyes anyagot a Vallalkozénak el kell tavolitania.
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A kOszorilés alkalméaval az elsédleges szempont a HC hiba, hullimos sinkopas
megsziintetése €s a kopott palyara jellemz6 profil visszaallitasa.

A dekarbonizalddott réteg lekoszoriilése mellett az igénybevétel hatasara, a sinfejen kialakult
geometria azon szakaszait, amelyek legylirddések, fancosodasok, sinfejhibak ill. kezdeti HC
hibak forméjaban jelennek meg, el kell tavolitani, megtartva a sinfejen mar kialakult
érintkezési geometria jellegét. A kitér6 azon részeit, melyeket a vaganyon jard
sinmegmunkalé gépek nem érnek el, a nagygépi miveletet kovetden kézi kisgépes eszkozzel
kell megmunkélni. A megrendelésre keriils kitérémegmunkalds a nagy- és kisgépes
miveletek teljeskorii elvégzését kovetden keriilhet értékelésre ill. elfogadasra. A cstcssin 50
mm-es fejszélességéig lehet koszorilni, azutan a 23 mm-es szélességig akkor, ha a cstucssin
ala lemezek vannak rakva. A masik ilyen rész a keresztezésnél a keresztezési csucs hegye
illetve a konyoksin kiemelt szakasza. A koszorillést kovetden a felileten megtiirt
barazdamélység szemmel ne legyen érzékelhetd, finomfelilleti lamellas koronggal
megsziintetendo.

Egyanse kiny

Taresmont

Cpont

4
\
i
|

Ceicasin siaje

I oavoco: koszoruies nem lenetséges

Az MSZ EN 13231-4:2013 szabvany nem intézkedik a célprofilokrol. gy a kitér6hoz
csatlakozé vagany célprofiljat vagy AHC célprofilt lehet figyelembe venni, a sind6lés
figyelembe vételével. A sind6lés nélkiilli kitérék és a sindéléssel épiilt folyovagany
talalkozasanal a futéfeliilet a vaganytengely iranyaban eltolddik. Itt erételjesebb kontakthatas
1ép fel, ami gyakran a HC hibék gyors kialakuldsahoz vezet. A természetes kopas egy id6 utan
tipikus kopasi profilt alakit ki, az 4tgordiilé kerékprofilok mintegy tiikorképeként. A sinfej a
délt sin irdanyaban kopik. Az igy kialakult érintkezési geometriat nem kell megvaltoztatni, ami
azt jelenti, hogy a dolt sin profiljanak megfelelé célprofilt kell vélasztani. A kitérén végzett
sinmegmunkaldsi munka befejezése utdn a Vallalkozé koteles — a kenendd sinszékek
eléirasok szerinti kenését kovetden - atallitasi probat végezni.

Szakfeliigyelet

- Szakfeliigyelet: A MAV Zrt. iizemeltetdi létszamabol biztositott a munka szakmai
feliigyeleti tevékenységét ellato szakkdzeg.

- Erosiramu berendezéseket érintd vagy fesziiltségmentesitést igénylé munkavégzésnél
erdsaramu szakfelligyelet biztositasa sziikséges. Az {izemeltetd szervezet altal biztositott
szakfeliigyelet kiterjed az erésdarami berendezések fesziiltségmentesitésére és a
fesziiltségmentesités megsziintetésére, a felsévezetéki szakkozegi tevékenység ellatasara, a
villamos felsévezeték érintésvédelmi és iizemi foldeléseinek le és visszaszerelésére. A
munkanemenként torténd minimélis létszdm a szabalyos munkavégzéshez sziikséges
alaptechnologiak figyelembevételével keriiljon meghatarozasra a Vallalkozé részérdl.

- Biztositoberendezési szerelvényeket érinté munkavégzésnél szakfeliigyelet biztositisa
szilikséges.
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o Uzemeltetd szervezet altal biztositott szakfeliigyelet kiterjed a berendezések ki- €s
visszakapcsolasara, ezek funkcionalis feliilvizsgalatara, véltohajtomiivek erdmérésére.
o Tengelyszamlalés sorompok esetében a Vallalkozd részérdl torténd tengelyszamlald
leszerelésével jard munkak utin altaldban szilkséges a soromp¢ visszakapcsolasat
kovetden a tengelyszamlalok alapallasba allitasahoz sziikséges kiilon menet
(tgynevezett ,vasalomenet”). Ez az adott sorompé mindkét iranyu
foglaltsagérzékelési szakaszain normal nyomkarimaju jarmiivel torténd végighaladast
jelenti a munkak befejezése és a biztositoberendezésen kezelt alapba allitast elokészito
kezeléseket kovetben. A ,vasalomenet” sziikségessége a vaganyzari/kikapcsoldsi
rendeletben keriil rogzitésre. A ,,vasaldmenet” biztositasa a Vallalkozo feladata, annak
Osszes adminisztrativ feladataval (menetvonal, stb.) és koltségviselésével egyiitt.

0o A vaginyzar alatti palyds tevékenységhez kapcsolédo biztositoberendezési
munkalatok mennyisége és eltérd helyszine meghaladja az lizemeletet szervezet
kapacitas lehetdségeit, ezért allomason, illetve vonalszakaszonként
Biztositoberendezési Fénokségenként az egyidejli munkavégzés alkalmaval 2 f6
szakfeliigyelet biztositasara nyilik lehetdsége.

- Palya- hid és alépitményi szakfeliigyeletet kell kérni épitési, karbantartasi és fenntartasi
munkakhoz, amelyek a vasuti palya és tartozékai (peron, utatjaré stb.), illetve a
kezelésiinkben 1év6 egyéb létesitmények vagany és foldmii megbontdsaval jarnak vagy
forgalombiztonsagi okokbdl sziikségesek.

o Az elvégzendé munkakkal 6sszefiiggésben az alébb felsorolt munkak szakfeliigyeletének
1étszamigénye 1£6:
— Vaganyok kozvetlen kornyezetében torténd anyagoldsi, illetve ideiglenes
deponalasi vagy tarolasi munkak,
- amikor a vasuti {irszelvénybe érés barmilyen rovid idére eléfordulhat,
- amikor a tevékenység végzése soran a vasuti palya forgalom biztonségos lizeme azt
megkivanja.
—  Utatjarokban, illetve  kdzvetlen  kdrnyezetikben  (csatlakozé — utak
burkolatbontdsa/épitése, utdtjaré burkolatdnak elbontdsa, visszaépitése) torténd
barminem{i munkavégzés.
— Béarminemi olyan tevékenység, amely kozvetleniil vagy kozvetve €rinti az
elsodrasi hataron beliili munkavégzést, illetve a vasuti palya forgalombiztos izeme azt
megkivanja.

A szakfeliigyeletet ellatd személyzet helyszinre jutdsardl a szakfeliigyeletet biztositd MAV

szervezeti egység gondoskodik.

Szakfeliigyeletek megrendelésének folyamata:

Szakfeliigyeletet Véllalkozé rendeli meg. Vallalkozé6 a megrendeld levelet kozvetleniil
irisban megkiildi az illetékes MAV Zrt. Palyavastti Teriileti Igazgatosag érintett
tizemeltetdi szakmai szervezete részére tovabba tajékoztatdsul a MAV Zrt. Beruhizas
Lebonyolité Igazgatésag illetékes teriileti Miiszaki Lebonyolitd Iroda részére az alabbi
technoldgiai idok betartasaval:

- Fels6vezetéki szakfeliigyeletre a megrendelést minimum a targyhot megelézé honap 15-ig
kell elkiildenie a kapcsolodé munkaltatdsi és egyéb folyamatok atfutdsi id6sziikséglete

okan
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- Palya- hid és alépitményi szakfeliigyelet vonatkozasaban a megrendelést a munkavégzést
megel6zéen minimum 8 nappal kell eljuttatni az lizemeltetd szervezet részére
- Biztositoberendezési szakfeliigyelet vonatkozasdban a megrendelést a munkavégzést
megel6zéen minimum 8 nappal kell eljuttatni az lizemeltetd szervezet részére
A szakfelligyeleti megrendelésnek az alabbi adatokat kell tartalmaznia:
- Teljesités(ek) idopontja(i), oratol-ig idétartam megadasaval,
- A teljesités pontos helye, szelvénye
- A megrendeléshez kapcsolodo szerz6dés megnevezése, szama,
- A szakfeliigyelet biztositdsanak pontos leirdsa, az elvart szakmai feladat
megadasaval

A szakfeliigyeletek koltsége Vallalkozét nem terheli, Megrendels — MAV Zrt. —
Vallalkozé felé sajat koltségén biztositja ezen szolgaltatast, a fent leirt kovetelmények
betartasinak kotelezettsége mellett.

Szakmai kézremiikodék

- Kozremiikddé: A szakfeliigyeleti tevékenységet meghaladé munkavégzés.

- A kozremiikoddi koltségek a Villalkozot terhelik, a koltségeket kérjiik kalkulalni az
arazatlan koltségvetés adott soraiban (TEB koltségvetés).

- A Tavkozlési, Erésirami és Biztositoberendezési (TEB) munkdk tekintetében a
sziikséges szakmai kozremiikodést Vallalkozé biztositja, sziikség esetén szakmai
alvallalkoz6ktél rendeli meg. Ennek koltsége az 4razatlan koltségvetés jarulékos
munkai TEB-es soraiban jelenik meg.

Nagygepes munkdknal — géptipustdl fiiggben — esetlegesen érintett biztositoberendezési
szerelvények, melyek le-felszerelése, illetve kalibraldsa kozremikoddi tevékenységet
kovetel:

- Betaplalo kabel,
- Sugarz¢ kabel,
- Szigeteltsin végelzard,
- Szigeteltsin transzformator,
- Kabeleloszto, tengelyszamlald fej,
- Baliz (ha a munka érint allomas(oka)t, akkor az ott létesitett balizok le- és
felszerelésérél az allomaskozi technoldgidnak megfelelden kell eljarni),
- Valtohajtomii,
- Valto kozbenso végallas-ellenérzd (ELP),
- Valtéretesz,
- Kisiklasztd saru,
- Véagéanyzaro sorompo,
- Egyéb kiilsotéri szerelvények,
- Valamint a
o hdnfutésjelz6-,
o kerékterhelés méro-,
o nyomkarima ellen6rzé-,
o rakszelvény ellen6rzé —
- berendezések pélyaba épitett (pl. hénfutdsjelz6 méréalj, nyomkarima méré rendszer
mérdpontja, rakszelvényellendrzd lézer addi) és vaganyokra telepitett moduljai,
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bekapcsolo elemei, a hozzad tartozd adatgylijté kabelek, felsdvezetéki
transzformatorok iizemi &raméanak visszavezetését biztositd sincsatlakozésok,
foldelések, stb. A palyamunkékat kovetden a berendezések beallitasat, kalibralasat is
Vallalkozénak kell elvégeztetnie megfelelé szaktudassal és jogosultsaggal
rendelkezé kozremikodével. A jotallds alatt 1évé berendezések le- és felszereléset
csakis kizarolag a jotallo kivitelezd cég végezheti. A jotallo cég/ek megnevezését
Megrendeld az eseti megrendelések kiadasa soran fogja megadni.
- A véaganyfoglaltsagra kiépitett rendszerek egy egységben miikodnek, ezek le-és
felszerelési munkai Osszetartoznak, fiiggetleniil attél, hogy a mikodési
aramkoriikhoz hany darab vezetékre, illetve tengelyszamlalo fejre van sziikségiik.
- A fent leirtak figyelembe vételével a megadésra keriild - 1 db-ra vonatkozo -
egységar nem vezetékekre, illetve tengelyszamldlo fejekre vonatkozik, hanem
foglaltsagérzékeld pontokra.

Nagygépes munkaknal — géptipustl fliggden — esetlegesen érintett erdsaramu szerelvények,
melyek le-felszerelése, illetve ismételt beszabalyozasa, kalibréldsa kozremiikddoéi

tevékenységet kovetel:

Eoldelések le- és felszerelése (beleértve az el6fiitd berendezések, az
oszloptranszformator allomasok és alallomasi betaplaldsok {izemi foldeléseit).
- Aramszedd vizsgalé megfigyeld rendszer bekapcsold elemei, a hozzi tartozd
adatgyiijté kabelek, foldelések, stb.
- A munkakat kdvetden a berendezések beallitasat, kalibralasat is Vallalkozonak kell
elvégeztetnie megfeleld szaktudassal és jogosultsaggal rendelkez6 kozremiikddovel

Megrendelé az eseti megrendelések kiaddsa soran dont arrdl, hogy a kéltségvetésben
nevesitett kozremiikoddi feladatok elvégzése részét fogja-e képezni az aktudlis
megrendelésnek, vagy a szakfeliigyeletek rendelkezésre bocsatdsira vonatkozoan leirtak
szerint és feltételekkel biztositja azt. Minden tovabbi — a koltségvetésben nem nevesitett €s
igy az egységarak részét képezé — kozremiikoddi-, ill. Vallalkozd sajat hatdskoreben
elvégzendé feladat beazonositisa és annak a munkakezdés engedélyezése érdekében
osszeallitasra keriild dokumentacidban torténd rogzitése, majd annak elvégzése a Vallalkozo
feladata. Ezt a dokumentacidba emelés elétt az Uzemeltetd és a Megrendeld képviseldjével
— helyszini bejaras alkalmazasaval is — egyeztetni sziikséges.

Vonatkozo szabvanyok, utasitasok

A Vallalkozo kételes a munkavégzés soran a munkaiigyi, munkavédelmi szabalyokban, az

érvényben 1év6 MAV utasitisokban és eldirasokban (ezek a MAUT e-VASUT rendszeréhez

valé hozzaférésének Villalkozd ltali megvaltasa utan megtekinthet6k) — kiemelten, de nem

kizarolagosan az aldbbi eldirasokban - foglaltak maradéktalan betartaséra €s betartatasara:

— D.54. szamu Epitési és pélyafenntartasi miiszaki adatok, eldirasok.

— D.5.sz  Utasitas ElSirasok a palyafeliigyeleti szolgalat ellatisara

— a1993. évi XCIIL térvény a munkavédelemrol,

— 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Orszagos Tiizvédelmi Szabélyzatrol,

— 3/2002. (1. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
k6vetelményeinek minimalis szintjérol.

— D.10. sz. utasitas. Vasuti sinek diagnosztikaja.

—  Gy. 120-27-1/2012. PLE. Uj sinek megmunkalasi iranyelvei
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MSZ EN 13231-4:2013 Kitér6k profiljavitasanak atvétele

MSZ EN 13231-3:2012 Sin csiszolasi, marési és gyalulasi munkak 4tvétele vaganyban
110047/1982 Utasitas a t6- és cstcssinek elhasznalodasanak vizsgalatara (ORE-vizsgalat).
103140/1989. ,,Utasitas a valtok iizembehelyezésére, ellendrzésére és szabalyozasara”
utasitas.

1/2015. (I. 15. MAV Ert. 1.) EVIG sz. utasitas A kapacitaskorlatozast okozo karbantartasi,
fejlesztési és felujitasi tevékenységek tervezésérdl és tizemviteli feltételeirdl

275/2013. (VII.16) Kormaény rendelet az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyairdl,

15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz. utasitas A felligyeleti igazolvanyok, szolgalati
megbizolevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi eljarasardl, hasznalatardl, a MAV
Zrt. lizemi terliletén torténd tartozkodas rendjérol.
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2. sz. melléklet

Nettd egységar tablazat
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3. sz. melléklet

Ugyletenkénti/osszevont iigyletenkénti helyi dokumentum a szokdsos piaci ar
meghatarozasaval dsszefiiggésben

A nyilvantartas kitéltése soran az NGM rendelet 4. §.(3).pontja és jelen utasitds
eldirdsai az iranyadéak

L. Az egyes ellendrzott iigyletekre, illetve egyes ésszevont ellenérzitt iigyletekre vonatkozé
adatok

[.1. Az {igylet targya, Osszevont Ugyletek esetében az Osszevonas indoklasa, a piaci
krnyezet bemutatasa: A MAV Zrt. 4ltal miikddtetett nyilt hozzaférésii vasuti
palyahalézaton nagygépes palyakarbantartasi feladatok elvégzése 2019-2022. években

1.2. .Erintett kapcsolt vallalkozas/ok
e megnevezése: MAV FKG Felépitménykarbantart6 és Gépjavitd Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag
székhelye: 5137 Jaszkisér, Jaszladanyi ut 10.
adoszama/cégjegyzék szama: 11267425-2-16 / Cg. 16-09-002819
nyilvéntartast vezetd hatsag megnevezése, székhelye: Szolnoki
Torveényszék Cégbirdsaga 5000 Szolnok, Kossuth Lajos 1t 1.

[.3. Aszerz6désidobelijellemzdi
e megkétésének idopontja: 2019. jinius
modositasanak idépontja: nincs
idébelihatalya: 2022. december 31.
értéke (résztvevd felek szerinti bontasban): 20.000.000.000,- Ft+AFA
azonositéja: 20937-4/2019/MAV

[.4. Ateljesités
* modja: A szerz6désben foglaltak szerint.
= feltétele: Szerz6déskotés, munkateriilet atadas.

II. Az iigyletben érintett kapcsolt vallalkozds/ok részvétele alapjin funkcionalis és sszehasonlité
elemzés

ILT. A végzett tevékenység elemei, jellemzdi: Nagygépes vaganyszabalyozas,
nagygépes kitérészabalyozas, kitérbalkatrész csere, HC hibamentes sinek és kitérok
preventiv sinmegmunkalasa, HC hibas sinek €s kitérék megmunkalasa.

[1.2. A felhasznalt eréforrasok: FKG, KIAG, vasutépitd nagymunkagépek, vasuti és
kozuti szallitdjarmiivek, human eréforras

I1.3. A vallalt lizleti kockazatok: Jotallas, kotbér.

IIL. Az 6sszehasonlitashoz felhasznalt adatok meghatarozasa

ITI.1. Felhasznalt adatok forrasa: A magyarorszagi piaci szerepl6k adatai.

II1.2. Kivalasztas menete, indoka (6sszehasonlithaté vallalkozasok), a kivalasztott
kiils6 és belsé iigyletek felsorolasa
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I11.3. Az 6sszehasonlithaté termék(ek)re, szolgaltatas(ok)ra, vallalkozasokra
vonatkozo

= tények, koriilmények bemutatasa

= termék, szolgiltatas jellemzdi

fliggetlen vallalkozas piaci 4rat alakité relevans pénziigyi adatainak
bemutatasa

teljesités modja

teljesités feltétele

funkcionalis elemzés

figyelembe vehetd piac meghatarozasa

IV. Alkalmazott piaci ar-megallapitasi médszer

IV.1. A médszer megnevezése és kivalasztasanak indokai: Ko6ltség és jévedelem
modszer.
IV.2. A kivalasztott 6sszehasonlito ligyletek felsorolasa és bemutatasa

V. A szokasos piaci arat befolyasolo eltérések
V.1. Az eltérések meghatarozasa: A piaci ar nem tér el jelentdsen a szokasos piaci
artol.

V.2. Az eltérések kiigazitasa, indoklasa: Nem sziikséges.

VL A szokasos piaci ar és az alkalmazott ar 6sszevetése

VI.1. Ar 20.000.000.000,- Ft
VIL.2. Arrés

VI.3. Haszon 5 %

VI.4. Egyéb értékek 27 % AFA

VII. A nyilvantartas elkészitésének (médositasanak) idépontja: 2019.05.29.

VIII. A szerzédés targyaban folyamatban 1évé vagy lezart, a szokasos piaci ar
megallapitdsaval sszefiiggd birosagi, hatésagi eljaras

VIIL.1. A bir6séag, a hatosag megnevezése

VIIL.2. Székhelye

VIIL.3. Az ligy, eljaras szama

VIII.4. Megkezdésének/lezarasanak idépontja

VIILS. A jovahagyésra benyujtott, a hatésag altal vitatott vagy a megallapitott
szokasos piaci ar

IX. Mellékletek: az iigylet alapjaul szolgilé szerzédések masolatai

X. Felhasznalt adatbazisok
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4.s7. melléklet

MUNKAVEDELMI MEGALLAPODAS

Nyilatkozat Munkabiztonsagi Szabalyok elfogadasarél

Jelen nyilatkozatot a ,,A MAV Zrt. altal mikédtetett nyilt hozzaférésii vasuti
palyahalézaton nagygépes palyakarbantartasi feladatok elvégzése 2019-2022. években”
targya szerzodés részeként teszem.

Alulirott Sejkéczki Andras, mint a(z) MAV FKG Kft. 5137 Jaszkisér, Jaszladanyi ut 10.
(cégnév, székhely), (tovabbiakban: Tarsasag) cégjegyzésre jogosult képviseldje — a jelen
nyilatkozat mellékletét képez6 munkavédelmi melléklet gondos attekintése utén — kijelentem,
hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabalyokat tudomaésul veszem, és kotelezettséget
véllalok arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatilyos munkabiztonsagi
szabalyokat a Szerzodés teljesitése soran betartom, illetve a munkét ennek megfelelden
végeztetem munkavallaléimmal kézremiikddéimmel, alvallalkozéimmal.

Tudomasul veszem, hogy ha a Tarsasdg részére atadott munkaterillet a vasiti egyéb
technologia teriiletektél munka és kozlekedésbiztonsagi szempontbol szervezési vagy egyéb
intézkedésekkel nem valaszthato le, a munkavégzést a részemrdl munkabiztonsagi feladatokat
osszehangold (feliigyeld) személyként a MAV FKG Kft. Biztonsagi és védelmi vezetojét
jelolom k.

Tudomasul veszem, hogy a Térsasag vezetdit és/vagy megbizottjait (legfeljebb 6 fot) a MAV
Szolgaltato Kozpont Zrt. képviseletében eljard munkavallalo vagy megbizott oktatja ki a
tevékenységéhez kapcsolodd kozlekedésbiztonsagi és helyi koriilményekbsl adédé
veszélyekrdl. Az oktatast végzét a MAV Szolgaltatd Kézpont Zrt. Munkavédelem Teriileti
Szolgaltaté Kozpont teriileti munkabiztonsagi szakmai vezetdje jeldli ki. Az oktatas tényét
oktatasi naploban, vagy mas — azonos adatokat tartalmazé médon — kell rdgziteni, amelyet
mindkét Fél képviseldje alairassal koteles igazolni (oktatdé neve, munkakére, oktatdsra
kotelezettek neve, sziiletési helye, ideje, oktatds targya, oktatas ideje). Tudomasul veszem,
hogy a Tarsasdg éltal végzett munka technologiajabél adodé munkavédelmi ismeretek,
valamint a végzett munkira vonatkozd orszdgos érvényil biztonsagi szabélyzatok,
jogszabdlyok, szabvanyok nem képezik a MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt. altal megtartott
oktatas targyat.
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a) kelet (nap nevét is fel kell tiintetni: pl. kedd);

b) kulsé hémérséklet (naponta haromszor: 7, 13 és 21 orakor, ha a munka jellege megkivanja, a legalacsonyabb homérsékletet is rogziteni
kell);

¢) iddjarasi adatok (esetleg vizallas vagy szélerdsség, munkamenetet akadilyozo iddjarasnal az akadalyozas id6tartama is);
d) létszamadatok:

- miszakiak,

- adminisztrativak,

- kisegitok,

- fizikai létszam (sajat és alvallalkozéi szakmunkas, segédmunkds) szakmanként részletezve,

- Osszlétszam,

e) napi teljesitmény adatai (cimszoszerii kortlirasban).

A napi teljesitmény adatait épitményenként részletezve kell leimi: pl. északi pillér betonozasa a -0,30 m szinten, I emeleti fodém
vasbetonszerelés stb. Nagyobb vasbeton szerkezeteknél az idom, keret vagy pillér szamat fel kell tiintetni. Egyes fobb munkarészek
kivitelezésének megkezdését és befejezését fel kell tiintetni (pl. 013 j. oszlop betonozisa befejezve vagy 40/60-as cséfektetés a +228-262 m

szelvényig stb.);

S az épitdipari kivitelezési tevékenység végzése sordn naponta keletkezo épitési-bontasi hulladék mennyiségének, fajtdjanak megnevezeése,
EWC kédja [a hulladékok jegyzékérdl szolo 16/2001. (VIL. 18.) KoM rendelet alapjan], elszallitasanak ténye, helye, bizonylata a
hulladék kezeléséhez igénybe vett létesitmény neve, cime, KUJ, KTJ sziama (idecsatolanddk az atvételt igazold szamlak is) a kilon

jogszabalyban foglaltak szerint.

2. Eseti bejegyzések:

a) az épitési munkahely atadas-dtvétele; eseti megrendelésenként dtvétel esetén csak az érintett sorok tekintetében.

¢) azépitmény helyének Kitiizése:

d) az egyes munkarészek kiilon ellendrzése és annak eredménye (pl. betonozas elétt a zsaluzas és a vasszerelés ellendrzése, gépészeti
munkaknal vezetékek, berendezések kiprobalasa);

e) azeltakart munkarészekkel kapcsolatos adatok, megrendeldi észrevételek, vallalkozoi megjegyzések:

/) a miiszakilag és az elszamolds szempontjabol fontos tények (felek kozlései és kifogasai a tervekkel, a koltségvetéssel, valamint ezek
modositasaval, tovabba a kivitelezéssel kapcsolatban);

a munkavégzést gatlo korulmények feltiintetése részletes indokolassal (pl. munkaerhiany, anyagbeszerzési nehézségek miatt
fennakadas, alvallalkozok késedelmébd] hataridé-tallépés, munkamegszakitasok, balesetek, rendkiviili helyzetekbdl adodo veszélyek,
artalmak stb.), az azokbol szarmazé hatranyok, mindségesokkenések, hatarido-eltolodasok varhato idétartama:

8

h) anyagok, kész szerkezetek, szerkezetrészek (probatestek) vizsgalata és dokumentumainak megjeldlése;

i) tervek atvétele;

j) naplomellékletek felfektetése;

k) kivitelezés kozben eldallott karok felvétele a megrendeldvel, illetve az alvallalkozokkal:

) specidlis munkék adatai, ha azokrdl nincs kiilon naplé (pl. c616pdzés);

m) abeépitésre kerilld épitési céli termékek megfeleldség-igazolasanak atadasa a megrendeld vagy a miiszaki ellendr részére;
n) egyéb bejegyzések;

0) amiiszaki atadis-atvételi eljaras eredményes befejezésének napjan a kivitelezési naplo lezdrdsa, eseti megrendelésenkénti atvétel esetén
csak a teljesitett sorok tekintetében.
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Neve (€Inevezese): .......ocooivivioeiieeeeeecer e,

CME (SZEKREIYE): ....ceuvvurereireieeieeee e eeee e oo

Neévjegyzeki bejegyzes SZAMA: .......coovvemvurivoeeecee e

Az epitmeény rendeltetése SZEMN: . .oooo.veeivoisocees oo oo, szakagi
DN eV OV TS, i i iiiiianiinninsoiresonssmormmmssamsserssssessesseravseesssnsnsesresssFootsyesmmenso e s ase
e (S ZRIRIYE)! ..ty it s io L Fivoh i1 aermseepmssonmeseesassseras seeeemse commienmmsm o8 amer e et cmt e

NEvjegyzéki DEJREYZES SZAMA: .........oovvuveerieeeiiiiisiooeeeeseeeeseeeseessseessseeeseenee s sss s sessene

A kivitelezo teriileti képviselete:
I LTI EWEERE i ot o o T ¥t sonesmsemsmne trmmennene

CINE (SRERNCIVEN st ciivsssiitmsso it o s S s e T s sommensemmes

Felelds miiszaki vezetd:

Az épitmény rendeltetése SZEMNt: . ..o szakagi
NEVE: v,

TR, AR CEOMBHITI, o yxainavsiodssnsosessssssionsis o203 wensii bl s A b e e

NEVICEYZEK DETREVEES STIMBL oo suisrmssssusmossiiiessssstis it et scsstodsos SV et oo ovaasiicss

Felelds miiszaki vezetd:

Az €pitmény rendeltetése SZEMNLE: . ..oovv.vvvecvveoeieeecseeee e szakagi

Alvéllalkozék bejelentése

Az alvallalkozo kivitelezo adatai:

Alvéllalkozo  kivitelez6 megnevezése, székhelye, vallalkozoi | Szerzddés  szerinti  Kivitelezési | Kivitelezés kezdési  és
engedély vagy cégbirdsagi bejegyzés szama, nyilvantartasi szaima tevékenység rovid megnevezése befejezési idGpontja

Kivitelezési naplé

Cimoldal minta

KIVITELEZES! NAPLO

EDitésvezetOség MEBNEVEZESE: .........ccccooooociroeioo oo oo
CIME! et

A naplo sorszama:

A naplé megkezdésének Kelte: .......oooovvvoeeiire @V coioviioeceeceiesie B o nap

Lozt RENB oo sremssismsmmpaem Ewanmstiasmanwisee DO nap

Naplorész
1. Napi jelentés:
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7. sz. melléklet

KIVITELEZESI DOKUMENTACIO

Az iratgyiijtd mintdji dokumentdcio a Kivitelezéshez tartozo valamennyi iratot tartalmazza, melyek:

tartalomjegyzék a behelyezett dokumentumokrol, sorszamozva és datumozva

A szerzddés egy masolati példanya, valamennyi melléklettel

Nyilvantartasi rész

Alvallalkozok bejelentése

El6z6 dokumentumokbol kiemelten, jovahagyasi datumhoz rendelten az eseti megrendelét.

Ennek valtozasait e dokumenticioban folyamatosan vezetni kell.

A kivitelezés miiszaki Gtemtervét - Ennek valtozasait e dokumentacioban folyamatosan vezetni kell.
Munkateriilet kérések

Munkateriilet atadas — atvételi jegyzokonyvek

Kivitelezési naplo

Eltéréskezelési nyilatkozatok

Kivitelezés kézben a munkakhoz kapesolods Vallalkozoi jelzések és Megrendel6i, miiszaki ellendri valaszok.
Részteljesitések készre jelentései, Készre jelentések

Részteljesitések dokumentumai és adatai

Miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv és kapcsolodo dokumentumai: megvalosulasi tervek. FMV nyilatkozatok, méresi
Jjegyzokonyvek, teljesitmény nyilatkozatok.

Elektronikus felmérési naplo, mint a teljesitések igazoldsai.

Tartalomjegvzék minta
Tartalomjegyzék

EpitésvezetGség Megnevezese, CIME! ... ..cociiriiiiimiinrire et et

Oldalszam: .........cccoocveneeen.

Irat sorszima | datuma | Irat tartalma

Nvilvintartasi rész

Nyilvantartdsi rész

Epitésvezet8seg MEZNEVEZESE, CITIE: .o.viorwiirerirriiestsammsrm s b bbbttt an s

Oldalszam: ..o

Nyilvantartasi rész

A SZETZOAES SZAMAL ..ot e ens s en e

Kelte: ...

e OV iisiisisiensbasiois MGG nap

Szerzddésmaodositdsok:

SEANAL . s Kl simn O s s mnrevna I s nag
Seamat i Keltesnmesmnananaminedemsnns e easss Mg nap
Szmat s Kelers i RO s T e NP
Safmps s Rellermsmsmnnsmsinssn s seinmasmsmsanisw e NAD

A beruhdzis lebonyolité teriileti képviselete:

Az épitmény rendeltetése SZEMNt: . .......ccooovvviiciiiiieierieeiminseiemsresansssnnssmseseneonnoses SZBKA
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6. sz. melléklet
Eseti megrendelés minta

MAvV

oy CERT |

=) -

Cimzett neve Iktatészam:
Cimzett beosztasa Hivatkozasi szam:
Szervezet neve Targy:
Helységnév El6ado:

Telefon:

E-mail:

Mellékletek:

Tisztelt Cim!

Az Onokkel kotott........ sz. keretszerzodésre (Szerz6dés) hivatkozva az aldbbi munkat

rendeljiikk meg:
Az eseti megrendelés sorszama:
Feladat miiszaki tartalma3®: Részletesen megtaldlhato jelen levélhez csatolt mellékletben.

Kapcsolattartasra, miiszaki ellenérzésre és teljesitésigazolasra jogosultak:
név:

mobiltelefon:

email.:

A teljesités hatirideje és helye:

Vallalkozasi dij: :......... Ft+AFA.
A munka dijazdsa a Szerz6dés 2. sz. mellékletében foglalt egységarak szerint torténik.

A hivatkozott keretszerzodés feltételei a jelen eseti megrendelés teljesitésére alkalmazandok.
Kérjiik, hogy megrendelésiinket sziveskedjenek visszaigazolni!
Keltezés (hely, datum)
Alairés
szolgalati hely, beosztas

? A feladatot az alapszerz6dés 2. sz. mellékletében meghatarozott tételekkel kell meghatarozni.
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A MAV Zrt. altal mukodtetett nyilt hozzaférésii vastti palyahéalozaton
nagygépes palyakarbantartasi feladatok elvégzése
2019-2022. években

ZAJ- ES REZGESVEDELEM

6.1 A zajvédelemre vonatkozé eldirasok betartdsa, feladatok elvégzése a sajat
tevékenységére vonatkozoan Vallalkozé kotelessége.

6.2 Az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval az épitési munkalatokat ugy kell
megtervezni, végezni, hogy a kapcsolédd valamennyi zajkibocsatas (pld. kozlekedés,
szallitds, munkagépek, stb.) egyiittes iizemelése mellett a koérnyezeti zaj- €s
rezgésterhelési  hatarértékek  jogszabalyban  el6irt  zajterhelési  hatarértékek
maradéktalanul teljesiiljenek.

6.3 A munkavégzés a megfeleld akusztikai szamitdsok, méretezések figyelembevételével
kezdhet6 meg.

6.4 A Kkivitelezési munkalatokat idében és térben ugy kell megtervezni, hogy a
Felligyel8ség altal meghatarozott hatarértékek maradéktalanul teljesiiljenek.

TERMESZET- ES TAJVEDELEM

7.1 A Vallalkozo koteles betartani az illetékes szakhatdsag altal el6irtakat (hatasvizsgélat
koteles vagy nem az érintett teriilet, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben,
kotelezésben, végzésben stb. meghatarozott feladatok.

7.2 Természetvédelmi teriileten végzett munka csak a teriilet feliigyeletét végzo igazgatdsag
vagy eljaré hatdsag engedélyével végezheto.

KARTERITESI FELELOSSEG

8.1 A komyezetvédelmi jogszabalyokban, valamint a tervekben és a hatdsagi
hatdrozatokban foglalt kévetelmények nem vagy nem megfelelé hibas teljesitésébdl
ereds, a MAV Zrt-t ért karokért (timogatds megvondsa, birsdg, iizemeltetés
felfiiggesztése, kormyezeti karok felszdmoldsa, harmadik személynek kifizetett
kartérités, stb.) a Vallalkozé felel.

8.2 A szerzédésben foglalt munkalatok végzésével Osszefliggésben a MAV Zrt. teriiletén
végzett a komyezet igénybevételével jaré tevékenység tekintetében a Vallalkozo
képvisel6i minésiilnek koryezethasznalonak. A tevékenységiikbol keletkezd
kornyezetveszélyeztetés illetve kornyezetkdrositas esetén a megel6zés és helyreallitds
koltségei kornyezethasznalét terhelik. Ezen feleldsségiik fiiggetlen attol, hogy barmely
hatdsag esetlegesen fentiek ellenére is a MAV Zrt.-t kételezi.

8.3 A bekovetkezett kornyezetveszélyeztetés illetve karositds esetén a Villalkozo
képvisel6i a MAV Zrt.-vel egyiittmiikddnek abban, hogy a kdmyezet védelmének
altalanos szabalyairdl sz616 1995. évi LIIL térvény 102. § -ban foglaltak szerint a MAV
Zrt. kimentse magat egyetemleges felellésége alol. A kimentéssel kapcsolatos
valamennyi koltség — amennyiben az sikeres — a Vallalkozot terheli.

Budapest, 2019. ..........c..o.ee. L ,2019. o
Megrendel6 Vallalkozo
dr. Homolya Robert Sejkdczki Andras
elndk-vezérigazgatd ligyvezetd
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2.6 Az épitési napld napi jelentés részében a 191/2009 Korm. rendelet szerint rogziteni kell
a keletkez6 hulladékok megnevezését, mennyiségét kg-ban, hulladékazonosité kodszam
szerinti besorolasat, elszallitasanak tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett
létesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szamat. A hulladék a kivitelezési technoldgia sordn
keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtasa a hulladékot
termel6 Vallalkozo6 kotelezettsége.

277 A Szerzddés teljesitésének megkezdése el6tt rogziteni kell, hogy a keletkezd
hulladékok kezelését (szallitas, artalmatlanitas, egyéb kezelés) a Vallalkoz6 sajat maga
teljesiti, vagy arra kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezé alvallalkozénak
ad megbizast. Az engedély hatalyardl és érvényességérdl a megrendeldnek meg kell
gy6z6dnie. Amennyiben az engedélyek, a munkalatok vérhaté befejezéséig lejarnak, a
Villalkozonak nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbitasinak, vagy az uj
engedélyek beszerzésének szandékarol.

2.8 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvantartas,
atadasi bizonylatok, befogadé nyilatkozatok, bevallasok) a MAV SZK Zrt.
kornyezetvédelmi szervezete jogosult ellendrizni, és a dokumentumokat résziikre
rendelkezésre kell bocsatani.

2.9 A hulladékokkal valé valamennyi tevékenységnél kiilon kell vélasztani a sajat
kivitelezési technologiabdl és a bontasbol szarmazd hulladékokat.

2.10 A kivitelezés soran munkat végzok altal termelt kommunélis hulladékot a technoldgiai
eredetii hulladékoktol elkiilonitetten kell gytijteni és elhelyezésiikré]l gondoskodni.

TALAJVEDELEM

3.1 A munkateriilet atadas-atvétel soran ki kell jelolni a munkalatok soran keletkezd
anyagok és hulladékok ideiglenes taroldit, magéntulajdonban 1évé ingatlanokon valé
depondlas nem engedélyezett.

3.2 A talajra vonatkozé eldirdsok betartasa, feladatok elvégzése a Vallalkozo kodtelessége.

VIZMINOSEG VEDELEM

4.1 A felszini és a felszin alatti vizekkel kapcsolatos eldirasok betartasa, feladatok
elvégzése a sajit tevékenységére vonatkozoan a Vallalkozd kételessége.

4.2 Amennyiben sziikséges, az élovizbe torténd csapadékviz-bevezetések elé tisztitd
mutargyat kell elhelyezni. A kivitelezés soran az esetleges tisztité miitargyak
engedélyezésérol, karbantartasarol Vallalkozonak gondoskodnia kell.

43 A vizi létesitmények, vagy miitargyak hatosagi engedélyeinek megszerzése a
Vallalkozé feladata.

4.4 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett sikossag-mentesitd keriilhet felhasznalésra.

4.5 Az épitéssel érintett teriileten a Vallalkozonak gondoskodni kell a felszini vizek
jogszabélyokban foglaltak szerinti elvezetésérol.

LEVEGOTISZTASAG VEDELEM

5.1 A levegbtisztasdg védelemre vonatkozo el6irdsok betartasa, feladatok elvégzése a sajat
tevékenységére vonatkozoan a Vallalkozd kotelessége.

5.2 Omlesztve szallitott anyagok esetében a kiporzasbol eredé levegbszennyezést
ponyvaval val6 takarassal kell megakadalyozni.

5.3 Deponalasnal a kiporzas megakadélyozasara locsolast vagy takarast kell alkalmazni.

50



ikt. sz.: 20937-4/2019/MAV
A MAV Zrt. 4ltal miikédtetett nyilt hozzaférésii vasuti palyahalézaton
nagygépes palyakarbantartasi feladatok elvégzése
2019-2022. években

1.8

1.9

1.10

1.12

1.13

1.14

A Villalkozd koteles a MAV SZK Zrt. kdmyezetvédelmi szervezetének a
kormnyezetvédelmi hatosag felé benyujtott és a hatosag altal kiadott dokumentumokbdl
masolati példanyt atadni.

Amennyiben a Vallalkoz6 nem tartja be a kornyezetvédelemre vonatkozd
rendelkezéseket, a Szerzédésnek megfelelden, a Miiszaki ellenér koteles a MAV SZK
Zrt. kornyezetvédelmi szervezet javaslatit figyelembe véve a jogszabdlyoknak
megfeleléen intézkedni.

Rendkiviili esemény bekovetkezésekor a kdrnyezethaszndld, jelen esetben a Vallalkozd
koteles a hatalyos jogszabaly szerint (jelenleg: 1995. évi LIII Torvény 101. §) eljari. A
hatosag tajékoztatdsaval egy idében a MAV SZK Zrt. kornyezetvédelmi szervezetét is
értesiteni kell.

A Vaillalkozdénak meg kell eloznie, hogy az épitési forgalomban a kdzutakra sar, por
vagy egyéb szennyez6dés keriiljon. Ha ez mégis megtorténne, a lerakddott
szennyezddést a sajat koltségére azonnal és folyamatosan el kell tdvolitania.

A munkak befejezésekor Villalkozo koteles a munkateriiletet tisztan visszaadni, és a
szerz8désben vallalt, hatésdgok éltal hidnypotlas nélkiil elfogadott, engedélyeket a
MAV Zrt. részére atadni.

A Villalkozé koteles felel6s irasbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés sordn
valamennyi komyezetvédelmi targyi jogszabalyban, és maés hatdsag altal kiadott
dokumentumban foglalt el6irdsokat, kitelezettségeket betartotta.

Amennyiben a munkavégzés soran barmilyen kornyezeti elemet érintd szennyezést
észlelnek vagy kovetkezik be, arrdl a vallalkozé azonnal kételes értesiteni a megjelolt
koémyezetvédelmi kapcsolattartét illetve a MAV Zrt.- t.

HULLADEKGAZDALKODAS

2.1

2.2
23

24

2.5

A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvantartas,
atadasi bizonylatok, befogadé nyilatkozatok, bevallasok) a MAV SZK Zrt.
kérnyezetvédelmi szervezete jogosult ellendrizni.

Az épités soran keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor

mindenkor hatalyos (jelenleg: veszélyesnek nem mindsiilé hulladék esetén a 2012. évi
CLXXXV. térvény, az épitési bontasi hulladékokra vonatkozo 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet, a veszélyes hulladékok esetén 225/2015. (VIIL.7), Korm.
rendelet) jogszabalyokban foglaltakat kell betartani.

Veszélyes hulladékok esetén vasiti szallitas soran a RID' a koziti szallitds sordn az
ADR? eldirasait kell betartani.

A kivitelezési technoldgia soran keletkez6 hulladékokat szelektiven a hulladék fizikai €s
kémiai tulajdonsagainak ellenallo modon kell gyijteni.

L RiD: Veszélyes Aruk Vasuti Szallitdsara Vonatkozo Eurdpai Szabalyozas

2 ADR: Veszélyes Aruk Kozdti Szallitdsara Vonatkozd Eurdpai Szabalyozas
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Név: To6thné Kobra Méria /kornyezetvédelem, szallitas €s leltarozas vezetd/
Telefon: 06-30-756-1143

E-mail: tothne.kobra.maria@mav-szk.hu

Név: Kiss Balazs /Kérnyezetvédelem €s energia vezetd/

Telefon: 06-30-756-1144

E-mail: kiss.balazs@mav-szk.hu

ALTALANOS KORNYEZETVEDELMI ELVARASOK

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

A jelen megéllapodasban, €s az elfogadott tervek miiszaki leirasdéban meghatarozott
kérnyezetvédelmi feltételeket a szerzédést kot6 MAV Zrt. a vallalkozoval kotott
szerz&désben koteles érvényesiteni.

Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolddoan hatésag vagy szakhatdsag
dokumentéltan (engedély, végzés, hatarozat, kotelezés stb.) kornyezetvédelmi
kovetelményeket tamasztott, a Vallalkozd (beleértve valamennyi alvallalkozdjat és
kozremk6dojét is) koteles azt betartani.

A vonatkozd MAV csoport kémnyezetvédelmi targyu utasitasaiban foglaltakrol a
munkakezdést megelézéen Vallalkozo vezetéje vagy egy megbizottja részére a MAV
SZK Zrt. kdrnyezetvédelmi szervezete oktatast tart, emellett a Vallalkozé a
kornyezetvédelmi kovetelményekrdl koteles a munkavégzés valamennyi résztevojét
szakszerli oktatasban részesiteni. Az oktatasrél a megadott kapcsolattartdo ad bévebb
felvilagositast.

A Villalkozé koteles a kivitelezés megkezdése elott a munkara vonatkozd
komyezetvédelmi azonositokat (KUJ, KTJ) az illetékes hatésagto]l megkémni. A
tovabbiakban valamennyi nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségét a sajat
azonositéinak alkalmazasaval kell teljesitenie.

A Vaillalkozé koételes az épitési helyszint és kornyékét, valamint az anyagok
szallitasaval érintett teriileteket tisztdn tartani, és a kornyezetet a legkevésbé karositd
technologiat alkalmazni. Munkavégzése soran, koteles a tble elvarhaté legnagyobb
gondossaggal eljarni, és mindent megtenni mindennemi kérnyezetkéarositas megel6zése
érdekében.

Vallalkoz6 koteles az olyan varhaté hatésteriiletet meghatarozni (szamitassal, kisérlettel
vagy egyéb mddon) a munkafolyamatok megkezdése el6tt, amely varhatéoan kart
okozhat a kornyezé épitményekben (vibralas, szallitds, stb.). Ha a meghatarozott
hatasteriileten beliill épliletek, épitmények vannak, azok jelenlegi allagit a
Vallalkozonak meg kell védeni, és a munkék soran keletkezett esetleges karokat az
érintettek részére meg kell tériteni. A hatésteriiletr6l ,,Hatasteriileti nyilatkozat”-ban kell
Vallalkozonak nyilatkoznia a munkakezdést megel6z6en.

Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalosulasi) tervdokumentacié készitésekor, €s
a kivitelezés soran, a Vallalkozonak folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett
hatésagokkal, valamint a MAV Zrt-vel. A jogszabalyok be nem tartasabél eredd
kéarokkal kapcsolatos koltségek és az érintett hatosagok altal kirdtt birsagok, amelyek
Véllalkozd kozrehatasara, vagy munkavégzésére visszavezethet6ek, kizardlag a
Vallalkozét terhelik.

48



ikt. sz.: 20937-4/2019/MAV
A MAV Zrt. 4ltal miikddtetett nyilt hozzaférésii vasiti palyahalézaton
nagygepes palyakarbantartési feladatok elvégzése
2019-2022. években

5. szamu melléklet

KORNYEZETVEDELMI MELLEKLET

a MAV Zrt. és a MAV FKG Kit. kozott a 20937-4/2019/MAYV sz. vallalkozasi

szerzodéshez

Szerzédés tirgya: A MAV Zrt. altal mukéodtetett nyilt hozzaférésti vasuti palyahalozaton
nagygépes palyakarbantartasi feladatok elvégzése 2019-2022. években

A kdrnyezetvédelmi melléklet jogszabalyi és egyéb normativ alapja a mindenkori hatalyos

a kornyezetvédelemrol sz616 térvény (jelenleg a 1995. évi LIII térvény),
a vizgazdalkodasrdl sz616 torvény (1995. évi LVIL. torvény),

a hulladékrol sz616 térvény (jelenleg a 2012. évi CLXXXV. torvény)

a természet védelmérdl sz416 torvény (jelenleg a 1996. évi LIIL. térvény),

306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet a leveg6 védelmérol

45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyilittes rendelet),

az épitdipari kivitelezési tevékenységr6l szold jogszabaly (jelenleg a 191/20009.
(IX. 15.) Korm. rendelet)

zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolé jogszabaly (jelenleg a
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet)

225/2015. (VIIL.7) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol.

€s ezen jogszabalyok végrehajtasi rendeletei.

KAPCSOLATTARTOK, ELERHETOSEGEK

A SzerzOdés teljesitése soran kérnyezetvédelmi kérdésekben az aldbbi személyek jogosultak
kapcsolattartasra:

Villalkozé képviseletében:

Cég: a MAV FKG Felépitmény karbantarté és Gépjavito Kft.
Név: Szabd Erika /kdrnyezetvédelmi szakértd/

Telefon: +36-30/561-1547

E-mail: szabo.erika@fkg.hu

Megrendeld kornyezetvédelmi szervezetének képviseletében:
Szervezet: MAYV Szolgaltaté Kézpont Zrt. Beszerzési Uzletag

Kornyezetvédelem, Szallitas és Leltarozas
Kornyezetvédelem és Energia
(tovabbiakban MAV SZK Zrt Kornyezetvédelem)
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10.5.Vallalkozé vallalja, hogy az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél szolo 4/2002. (11.20) SZCsM-
EiiM. rendelet 6.§ (2) b) pontjaban foglaltak szerint munkabiztonsagi és egészségvédelmi
tervet készit.
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7.4. A Vallalkozé munkavallaldinak munkavédelmi oktatasara a Vallalkozo kotelezettséget
vallal.

7.5. A \Villalkozoval szerzédéses jogviszonyban 4allé vallalkozék (alvéllalkozok,
fuvarozék) munkavédelmi oktatasarol a Vallalkozoé koteles gondoskodni jelen munkavédelmi
mellékletben foglaltak, tovabba a Vallalkozo részére szervezett munkavédelmi oktatdson
elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsatott oktatasi segédanyag
alapjan. A Vallalkozé a sajat munkavallal6i munkavédelmi oktatasara — térités ellenében — a
MAV Szolgéltatd Kézpont Zrt.-t6] oktatét kérhet. Ebben az esetben az oktatas tartalmat és
formajat kiilon szerz6désben kell meghatarozni.

8. Tobb kiilsé vallalkozé egyidejii munkavégzése a MAV Zrt. teriiletén

8.1.  Olyan munkahelyen, ahol kiilonb6z6 kiils6 vallalkozok (munkaltatok) alkalmazasaban
all6 munkavallalokat egyidejiileg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkatertilet
szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem hatarolhato el, a munkavégzés munkabiztonsagi
szempontbol torténéd dsszehangolasaért a Vallalkozé helyszini vezetdje felel.

9. Balesetek, rendkiviili események

9.1.  Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy koteles a személyi sériiléssel jaré és/vagy csak
dologi kar kévetelmény(i baleseteket és veszélyeztetéseket a MAV Zrt. képviseletében eljard
Szolgaltatd szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekdvetkezett esemény a MAV
Csoport eszkdzeivel vagy munkavallaldinak tevékenységével 6sszefiiggésbe hozhato, a vasuti
kozlekedés biztonsagat, illetve a MAV Csoport alkalmazottjainak vagy iigyfeleinek személyi
biztonsagat veszélyezteti.

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek kozds  vizsgélatot
kezdeményezhetnek, amelynek minden fél kételes eleget tenni, és a vizsgalathoz indokoltan
szilkkséges és a vizsgalatot végzOk dltal irasban pontosan megjelolt okiratokat a Felek
kotelesek a vizsgalatot végzok rendelkezésére bocsatani.

10. Zaro rendelkezések

10.1. Villalkoz6 koteles irasban jognyilatkozatot tenni arrdl, hogy a munkat
munkabiztonsagi szempontbdl a mindenkor hatdlyos munkabiztonsigi szabalyok és a
munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavallaldival és
képviseloivel.

10.2. A munkavédelemre vonatkozé jogszabalyokban, valamint a tervekben és a hat6sagi

hatarozatokban foglalt munkabiztonsagi szabalyok nem vagy nem megfelelé tejesitésébdl
eredd6 a MAV Zrt-t és/vagy MAV Szolgaltaté Kézpont Zrt.-t ért kdzvetlen és kozvetett

karokért a Vallalkozo felel.

10.3. Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy amennyiben a MAV Zrt.-nek — a teriiletén hat6sagi
munkabiztonsagi ellenérzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkoz6 érdekkorében és
vétkes kozrehatasa miatt —, illetve a MAV Szolgaltato Kozpont Zrt.-nek birsagot kellene
fizetnie, Ggy azt a MAV Zrt. és a MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt. a Viallalkozora haritja.

10.4. Vallalkozo az ad-hoc latogatok szamara olyan egyéni véddruhazatot kételes biztositani,
amely egészségligyi szempontbdl a résziikre kiadhatd.
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4.8. A 4.7. pontban meghatarozott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontbdl
torténd Osszehangolasat végzé feliigyeletet a Vallalkozé vasuti szakképzettséget igényld
esetekben is ellathatja, ha rendelkezik a vasiti, vagy egyéb szakképzettséget igényld (pl.
vonatvezetd, mozdonyvezeté, palyamester, tavk6zlémester, blokkmester, figyeldor,
tolatasvezetd stb.) tevékenységhez megfelelé szakképzettséggel, érvényes vizsgaval,
vizsgakkal és egyéb kotelezd feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmassag
stb.), valamint munkabiztonsagi végzettséggel, és a szakképzettség és egyéb kotelezd
feltételek meglétét hitelt érdemléen igazolta.

5. Ellendrzés

5.1. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt. ellenérzésre
jogosult munkavallalja a technoldgiai, személy és kozlekedésbiztonsagot befolyasolo
eldirasok betartasat jogosult ellendrizni az atadott, elvalasztott munkateriileten.

5.2. Az ellenérzés megkezdése elétt a MAV Szolgaltaté Koézpont Zrt. munkavéllaléja
ellendrzési jogosultsagat koteles igazolni.

5.3. A Vallalkoz6 az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat koteles sajat munkavallaldi, illetve
alvéllalkoz6 tudomadsara hozni.

5.4. Vallalkozdé — vasiti szakképzettséget igénylé6 — vasuti munkavégzéshez sziikséges
személyi feltételek teljesiilését alvallalkozoi vonatkozasaban koteles ellendrizni.

6. A munkavégzés felfiiggesztése

6.1. Ha a foglalkoztatds, a munkaeszk6zok hasznélata, vagy a biztonsagi intézkedések
betartdsdnak hidnya a MAV Csoport munkavallaléit, iigyfeleit, a vasiti kozlekedés
biztonsagat, illetve a vagyonbiztonsagot veszélyezteti, ugy a feliigyeletet ellatd, az
ellendrzésre jogosult, illetve a Vallalkozé erre feljogositott munkavallaloja a munkavégzést
azonnal leallithatja.

6.2. A munkavégzés ledllitasat az elrendeld Félnek irasban a Felek tudomasara kell hozni.

6.3. A Villalkozo képviseldje (név: Kiss Karoly Biztonsagi és védelmi vezeto; telefon: +36
30 638 8907; levelezési cim: 1103 Budapest, Kéér u. 2/E.) koteles a munkavégzés leéllitasara
vonatkozd elrendelést tudomasul venni.

7. Oktatas

7.1. A Vallalkozod vezetbit és/vagy megbizottjait (legfeljebb 6 fét) a MAV Szolgaltatd
Kozpont Zrt. képviseletében eljaré munkavallaloja vagy megbizottja bizonyithatoan koteles a
tevékenységéhez kapcsolédo kozlekedésbiztonsagi és helyi koriilményekbdl adodo
veszélyekrol kioktatni. Az oktatds tényét oktatasi naploban, vagy mds — azonos adatokat
tartalmazé moédon — kell rogziteni, amelyet a Vallalkozé valamint a MAV Szolgaltato
Kozpont Zrt. képviseldje alairassal koteles igazolni (oktatdé neve, munkakoére, oktatasra
kotelezettek neve, sziiletési helye, ideje, oktatas targya, oktatas ideje).

7.2.  Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az altala végzett munka technologiajabdl adodo
munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkdra vonatkozé orszagos érvényii biztonsagi
szabélyzatok, jogszabalyok, szabvanyok nem képezik a MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt. altal
megtartott oktatés targyat.

7.3. Az oktatast végzét a MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt. Munkavédelem Teriileti
Szolgaltatd Kozpont teriileti munkabiztonsagi szakmai vezetdje jeloli ki.
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3.1. A Villalkoz6 tudomaésul veszi, hogy a munkavégzés — a belépési engedélyen kiviil —
csak irasbeli engedély birtokdban kezdhetd meg, ha egyéb biztonsagi szabalyok azt
kotelezové teszik (pl. villamos felsGvezetékkel ellatott palyarészen végzett munkaknal, illetve

rakodasnal).
3.2. A Villalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelé szakmai

utasitdsaiban, biztonsagi szabélyzatokban, egyéb kotelezd elbirdsokban meghatarozott
biztonsdgi kdvetelményektol eltérd, a személyi biztonsagot csokkentd feltételeket nem enged

meg.
3.3.  Villalkozé tudomasul veszi, hogy a villamos vontatasi berendezések kozelében az
idevonatkoz6 szakmai utasitdsokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfeleléen koteles
munkat végezni.

4. Feliigyelet alatt végezheté munkak és feltételei

4.1. Villalkozé tudomasul veszi, hogy ha a részére atadott munkateriilet a vasuti egyéb
technoldgia teriiletektél munka és kozlekedésbiztonsagi szempontbol szervezési vagy egyéb
intézkedésekkel nem valaszthatd le, a munkavégzést a Vallalkozd részér6l munkabiztonsagi
feladatokat 6sszehangolo (feliigyels) személyt koteles kijeldlni.

4.2. A munkavégzés munkabiztonsagi szempontbdl térténé 6sszehangolasat (feliigyeletét)
ellaté személy a munkavallalo(k) feliigyeletét koteles igy ellatni, hogy a munkavégzést, azt
ellatd személyek személyi biztonsagat, egészségét és a forgalom lebonyolitisat ne
veszélyeztesse. A felligyeletet ellatd személyt a munkaltatdja mas tevékenységgel is
megbizhatja, ha a feliigyelet ellatasa nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.

43. A feltigyelet ellatasaval, tevékenységek munkabiztonsidgi szempontbdl t6rténd
Osszehangolasaval megbizott munkavallald a kozlekedésbiztonsagara vonatkozé utasitasokat

koteles betartani és betartatni.

4.4. Ha feliigyeletet ellato, a tevékenységeket munkabiztonsagi szempontbodl dsszehangold
személy a MAV Zrt. és/vagy a MAV Szolgaltat6 Kézpont Zrt. munkavallaldja, a feliigyelet
kizéar6lag vasutiizemi munkék jellegéb6l ad6do biztonsagi szabalyok betartdsara iranyul, de
jogosult az A&ltala aggalyosnak vagy veszélyesnek itélt esetekben is a 6.1. pontban
meghatarozottak szerint eljarni. A feliigyelet ellato felelossége és kotelezettsége nem terjed ki
a Villalkoz6 — a Szerzddésben foglaltak teljesitésére iranyuldé — szakirdnyi és egyéb
tevékenységére vonatkozo biztonsagi el6irdsok és az elvarhatd ismeretekbd! kovetkezo
magatartasi szabalyok betartdsanak ellen6rzésére vagy betartatasara.

4.5. A felligyelet ellatasaval csak a tevékenység jellegének megfelels, a feliigyelet
ellatasara szakmailag és orvosilag alkalmas személy bizhaté meg.

4.6. A feliigyeletet ellato személy koteles a helyszinen vagy a helyszin attekintésre
alkalmas helyen tartézkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkateriilet attekinthetésége,
illetve a vasttiizemi és a szolgéltatasait igénybe vevok biztonsaga ezt sziikségessé teszi. Ha
helyszin attekinthetésége nem oldhaté meg, a feliigyeletet ellato személy és a tavolabb
tartozkodok kozott radidval vagy mas alkalmas médon kell a kommunikaciét biztositani.

4.7. Ha munkateriilet a vasut zart teriiletét6l nem valaszthaté el, a kiallitott munkaengedély
birtokdban szabad csak munkat végezni. A munkaengedély id6 el6tti visszavonasardl a
Vallalkozo6t irasban kell értesiteni.
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1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a — jogszabalyban, kotelezd szabvanyokban,
biztonsagi szabalyzatokban eléirt — munkavédelmi szabalyokat, amelyek vonatkozo eldirasait
a Feleknek — jelen melléklettdl fliggetleniil is — ismerni és alkalmazni kell (pl. munkakori
alkalmassag, emel6gép biztonsagi szabalyzat, kémiai anyagok biztonsaga stb.). Vallalkozo
nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerz6déssel kapcsolatos jogszabalyt, illetve szabalyzatot,
kotelezo szabvanyt ismeri — ideértve a munkavédelemre vonatkozo valamennyi jogszabalyt,
biztonsagi elGirast stb. is — és ezek betartasara a munkavédelmi nyilatkozat alairdsaval
kotelezettséget vallal.

1.6. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsagi
szempontbol megfelelé allapotban 1évo helyiséget, technoldgiai csatlakozasu berendezést (pl.
hatdsos érintésvédelemmel ellatott villamos dugaszolo aljzatot, vizvételezési lehetdséget,
stb.), gépeket, berendezéseket, eszkdzoket (pl. eldiras esetén érvényes vizsgalati, lizemeltetési
dokumentéciok megléte stb.) hasznalhat, alkalmazhat.

Az atadott eszkozokkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszk6z
hasznalatanak id6tartama alatt a munkaeszkdzre vonatkozo vizsgélati, karbantartési
kotelezettséget — eltérd6 megallapodas hianyaban — a Vallalkozd koételes biztositani, illetve
teljesiteni.

1.7. Allomasi teriileten Vallalkozé koteles az atadott munkateriiletet a munkavégzés
idotartama alatt a kzforgalom el6l elzart csatlakozasi pontnal jol érzékelhetden jelolni.

1.8. Felek az atvett-atadott munkateriilet munkabiztonsagi allapotardl irdsban nyilatkoznak,
megéllapitasaikat a munkabiztonsagi szabalyokban foglaltaknak megfeleléen rogzitik.

1.9. Az atadott-atvett munkateriilet, valamint az ott 1évé berendezések, eszk6zok,
létesitmények  biztonsagi éllapotdnak megOrzésér6l, munkavédelmi szabalyokban
meghatarozott kotelezettségek teljesitésérdl a Vallalkozo gondoskodik, és felel az ennek
elmulasztasabol ered6 karért.

1.10. A Vallalkoz6 az atadasi jegyz6k6nyvben meghatarozott idépont utdn — vagy barmely
okbdl ettdl eltéré idépontban — a munkateriilet a munkabiztonsagi allapotardl szolé irasbeli
nyilatkozattal koteles visszaadni. A Véllalkozé a munkateriilet visszaadasanak meghatarozott
idopontjaban véarhatdé modositasi igényét is koteles irasban jelezni, amelynek — kozds
megegyezéssel torténd — modositasat Feleknek irasban kell rogziteni.

1.11. A MAV Zrt. a munkateriiletet — alvallalkozé bevonasa esetén — is a Vallalkozo részére
adja at, illetve a Vallalkozdtol veszi vissza.
2. Kaozlekedés, anyagmozgatas, szallitas a vasiti vaganyok kozott

2.1. A vasuti vaganyok kozotti és a vasuti vaganyokat keresztez6 kozlekedésnél a Vallalkozo
az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kvetelményeirdl szold szabalyzatok kiaddsarol
sz616 17/1993. (VIL.1.) KHVM rendelet 1. szamu és 2. szamu melléklet szerint kdteles eljarni.

2.2. Véllalkozé tudomasul veszi, ha a kozlekedés a vasuti vaganyok kozott, vagy azokat
keresztezve anyagmozgatas, szallitas céljabdl torténik, be kell tartani a 2.1. pontban leirtakat
valamint a ,,Biztonsagi szabalyok a vasuti vaganyok k6zotti €s a vasuti vaganyokat keresztez0
anyagmozgatasnal, szallitasnal” targyt rendelkezéseket

2.3. Villalkoz6é kételezettséget vallal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjeldlt utasitisokat
alvallalkozdi, teljesitési segédei stb. részére atadja.

3. Munkavégzés
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ikt. sz.: 20937-4/2019/MAV

A MAV Zrt. altal mitkddtetett nyilt hozzaférési vasiti palyahalézaton
nagygépes palyakarbantartasi feladatok elvégzése
2019-2022. években

MUNKAVEDELMI MELLEKLET

Preambulum

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a .MAV Csoport” tagjai altal kététt szerzodések,
megallapodasok (tovabbiakban: Szerzédés) altalanos munkabiztonsdgi szabalyait,
feltételeit tartalmazza.

b) A melléklet jogszabalyi és egyéb normativ alapja:

— a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII térvény

— 15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG szdmu elndk-vezérigazgatoi utasitds az idegen
személyek MAV Zrt. teriiletén torténd tartézkoddsanak, magancélu fényképfelvétel
készitésének, engedélyezésének, a kiilsé vallalkozok MAV Zrt. teriiletén torténd
munkavégzésének munkavédelmi feltételeir6l és engedélyezésének rend;jérdl

(a tovabbiakban: egyiitt munkabiztonsagi szabélyok)

1. Altalianos rendelkezések

1.1. Villalkozé tudomasul veszi, és kotelezettséget vallal, hogy a munkabiztonsagi
szabalyokat a Szerz6dés teljesitése soran betartja.

Vallalkozé koteles betartani a tervezési és kivitelezési munkak soran a hatésag, szakhatosag
altal kiadott valamennyi munkabiztonsagi, kornyezetvédelmi targyd dokumentumban
(engedély, végzés, hatarozat, kotelezés stb.) foglalt kovetelményeket.

1.2. Az 1.1. pontban meghatirozott kotelezettség kiterjed mind a Vallalkozdéra, mind a
Vallalkozo alvallalkozoira, és minden olyan személyre, aki a Szerz6dés teljesitése érdekében
a MAV Zrt. teriiletére belép (tovabbiakban egyiittesen: ,,Véllalkoz6”)

Villalkozo a kivitelezési munkaknal biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtort kiteles
foglalkoztatni, amennyiben azt a 4/2002. (II. 20.) SZCsM-EiiM. rendelet el6irasi kotelezbvé
teszik. Ebben az esetben a koordinator nevét és elérhetoségét a Vallalkozé a kivitelezési
munkéak megkezdése el6tt 5 munkanappal a MAV Szolgaltaté Kézpont Zrt. Munkavédelem
Szervezet (1142, Budapest, Teleki Blanka utca 15-17.) részére koteles bejelenti.

1.3.  Vallalkozé6 valamennyi engedélyezési-, biralati-, kiviteli- megvalosulasi
tervdokumentacié készitésekor és a kivitelezés soran koteles folyamatosan kapcsolatot tartani
munkabiztonségi kérdésekben a MAV Szolgaltato Kozpont Zrt. Munkavédelem

Szervezetével.

1.4. Vallalkoz6 kotelezettséget véllal, hogy a jelen mellékletben meghatarozott munkavédelmi
kovetelményeket érvényesiti a vele szerzédéses jogviszonyban 4ll6 tovabbi Vallalkozokkal,
megbizottakkal, kozremiikodokkel (alvallalkozo, kézuti fuvarozod, szakértd stb.) szemben,
amennyiben azokkal a MAV Zrt. munkateriiletén végeztet a Szerzddés teljesitésével

Osszefiiggd munkat vagy szolgéltatést.
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ikt. sz.: 20937-4/2019/MAV
A MAV Zrt. altal mitkddtetett nyilt hozzaférésii vasuti palyahalozaton
nagygépes palyakarbantartasi feladatok elvégzése
2019-2022. években

Tovabba tudomasul veszem, hogy kételességem a személyi sériiléssel jar6 baleseteket és
veszélyeztetéseket a MAV Zrt. képviseletében eljar6 MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt. részére
(MAV Szolgaltatd Kozpont Zrt. Munkavédelem Teriileti Szolgaltaté Kézpont), a dologi kar
kovetelményli eseményeket a MAV Zrt. Vasutbiztonsag teriileti képvisel6jének azonnal
bejelenteni, amennyiben a bekdvetkezett esemény a MAV Csoport eszkdzeivel vagy
munkavallaldinak tevékenységével Gsszefiiggésbe hozhatéd, a vasiti kozlekedés biztonsagat,
illetve a MAV Csoport alkalmazottjainak vagy Ugyfeleinek személyi biztonsigat
veszélyezteti.

Tudomaésul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatas, a munkaeszk6zok hasznalata, vagy a
biztonsagi intézkedések betartasanak hidnya a MAV Csoport munkavallaloit, Ggyfeleit, a
vasuti kozlekedés biztonsagat, illetve a vagyonbiztonsagot veszélyezteti, igy a feliigyeletet
ellatd, az ellendrzésre jogosult, illetve a Tarsasdg erre feljogositott munkavallaléja a
munkavégzést azonnal lellithatja. A munkavégzés ledllitasat az elrendelének irasban a Felek
tudomasara kell hozni. A Térsasag képvisel6je koteles a munkavégzés leallitdséara vonatkozo
elrendelést tudomdsul venni, valamint jelen nyilatkozat alairdsaval a munkavégzés leallitasara
vonatkozo jogosultsagot kifejezetten tudomasul veszem.

Kelt.: 3o Z%4.0F 2% (helység, év/hénap/nap)

Cégszerl alairas
P.H.
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Nett6 egységar tablazat

cikkszdm

Tevékenység

Mennyiségi
egység

2019

2020

2021

2022

2300004725

HEAD CHECKS "HC" HIBAS NYILTVONALI ES ALLOMASI ATMENG FGVAGANYOK
NAGYGEPES KOSZORULESE
C2 - Hibamegsziintetés

vfm

19 566 Ft|

20 544 Ft

21572 Ft

22 650 Ft|

2300004725

HEAD CHECKS "HC" HIBAS NYILTVONALI ES ALLOMAS| ATMENG FOVAGANYOK
NAGYGEPES KOSZORULESE
C2-A

vfm

17 322 Ft|

18 188 Ft

15098 Ft

20052 Ft|

2300004725

HEAD CHECKS "HC" HIBAS NYILTVONALI ES ALLOMASI ATMENG FOVAGANYOK
NAGYGEPES KOSZORULESE
c2-B

vfm

14917 Ft

15663 Ft

16 446 Ft

17 268 Ft

2300004725

HEAD CHECKS "HC" HIBAS NYILTVONALI ES ALLOMASI ATMENG FOVAGANYOK
NAGYGEPES KOSZORULESE
Cc2-C1

vim

13 216 Ft

13877 Ft

14571 Ft

15 299 Ft

2300004725

HEAD CHECKS "HC" HIBAS NYILTVONALI ES ALLOMASI ATMENG FOVAGANYOK
NAGYGEPES KOSZORULESE
C1 - Hibamegsziintetés

vfm

17 322 Ft|

18 188 Ft

19098 Ft

20052 Ft|

2300004725

HEAD CHECKS "HC" HIBAS NYILTVONALI ES ALLOMAS! ATMENG FOVAGANYOK
NAGYGEPES KOSZORULESE
Cc1-A

vfm

14917 Ft

15663 Ft

16446 Ft

17268 Ft

2300004725

HEAD CHECKS "HC" HIBAS NYILTVONALI £S ALLOMASI ATMENG FOVAGANYOK
NAGYGEPES KOSZORULESE
C1-8

13 216 Ft|

13877 Ft

14571 Ft

15 299 Ft

2300004725

HEAD CHECKS "HC" HIBAS NYILTVONALI ES ALLOMAS! ATMENG FOVAGANYOK
NAGYGEPES KOSZORULESE
B - Hibamegsziintetés

vfm

12 513 Ft|

13 139 Ft

13796 Ft

14485 Ft

2300004725

HEAD CHECKS "HC" HIBAS NYILTVONAL! £5 ALLOMASI ATMENO FOVAGANYOK
NAGYGEPES KOSZORULESE
B-A

11926 Ft

12522 Ft

13148 Ft

13806 Ft

2300004725

HEAD CHECKS "HC" HIBAS NYILTVONALI ES ALLOMAS| ATMENG FOVAGANYOK
NAGYGEPES KOSZORULESE
A - Hibamegsziintetés

vfm

11338 Ft|

11905 Ft

12500 Ft

13125Ft

2300004723

NY/LTVONAL! ES ALLOMASI ATMENG FOVAGANYOKBAN SINEX PREVENTIV
NAGYGEPES SINMEGMUNKALASA

vfm

4650 Ft

4883 Ft

5127 Ft

5383 Ft

2300004706

NAGYGEPI SINKOSZORULES, SINHIBAK MEGSZUNTETESE A SINEK
UJRAPROFILOZASAVAL, HELYREALLITO SINPROFIL KIALAKITASSAL 60 R

vim

9240 Ft

9702 Ft

10187 Ft

10696 Ft

2300004706

NAGYGEPI SINKOSZORULES, SINHIBAK MEGSZUNTETESE A SINEK
UJRAPROFILOZASAVAL, HELYREALLITO SINPROFIL KIALAKITASSAL 54 R

9 240 Ft

9702 Ft

10 187 Ft

10696 Ft

2200006525

HC hibaval terhelt kitéré nagygépi megmunkaldsa - hibahelytd| fliggden - a kitérd
egyenes vagy kitérd iranyaban s kitérd teljes hosszdban
C2 - HIBAMEGSZUNTETES

csop

1116 240 Ft

1172052 Ft

1230655Ft

1292187 Ft

2. sz. mellékiet

2200006525

HC hibaval terhelt kitéré nagygépi megmunkalasa - hibahelytdl figgden - a kitéré
egyenes vagy kitérd iranyaban a kitérd teljes hosszaban
C2-A

csop

700913 Ft

735859 Ft

772757 Ft

811394 Ft

2200006525

HC hibaval terhelt kitéré nagygépl megmunkalasa - hibahelytsi fliggden - a kitérd
egyenes vagy kitérd iranyaban a kitérd teljes hosszdban
C2-B

csop

467 276 Ft

490 640 Ft

515172 Ft

540 930 Ft

2200006525

HC hibaval terhelt kitéré nagygépi megmunkalasa - hibahelytdl figgGen - a kitéré
egyenes vagy kitérd irdnyaban a kitérd teljes hosszaban
C2-C1

csop

347 857 Ft,

365 250 Ft

383 512 Ft

402 688 Ft|

2200006525

HC hibéval terhelt kitérS nagygépi megmunkalasa - hibahelytdl fliggéen - a kitérd
egyenes vagy kitérd iranyaban a kitérd teljes hosszdban
C1 - HIBAMEGSZUNTETES

csop

700913 Ft

735959 Ft

772757 Rt

811394 Ft

2200006525

HC hibaval terhelt kitérS nagygépi megmunkalasa - hibahelytdl fliggSen - a kitéré
egyenes vagy kitérd irdnydban a kitérd teljes hosszdban
Cl-A

csop

467 276 Ft

490 640 Ft,

515172 Ft

540930 Ft

2200006525

HC hibaval terhelt kitéré nagygépi megmunkaldsa - hibahelytdl fliggden - a kitérd
egyenes vagy kitérd iranydban a kitérd teljes hosszaban
Cl-B

csop

347 857 Ft

365 250 Ft

383512 Ft

402 688 Ft

2200006525

HC hibaval terheit kitéré nagygépi megmunkaldsa - hibahelytdl fliggen - a kitérd
egyenes vagy kitérg irdnydban a kitérd teljes hosszaban
B - HIBAMEGSZUNTETES

394 570 Ft

414 299 Ft

435013 Ft

456 764 Ft

2200006525

HC hibaval terhelt kitérS nagygépi megmunkaldsa - hibahelytdl figgSen - a kitérd
egyenes vagy kitérd irdnyaban a kitérd teljes hosszaban
B-A

311 505 Ft,

327080 Ft

343434 Ft

360 606 Ft

2200006525

HC hibéval terhelt kitérS nagygépi megmunkalasa - hibahelytél fliggden - a kitérd
egyenes vagy kitérd iranyaban a kitéré teljes hosszaban
A - HIBAMEGSZUNTETES

280 350 Ft,

294 368 Ft

309 086 Ft

324 540 Ft

2200006526

HC hibaval terhelt kitérs nagygépl megmunkéldsa - hibahelytdl figgden - a kitér
egyenes vagy kitérs irdnyaban a kitérd teljes hosszaban
C2 - HIBAMEGSZUNTETES

csop

1838514 Ft

1930 440 Ft

2026962 Ft

2128310Ft

2200006526

HC hibaval terhelt kitérs nagygépi megmunkdlasa - hibahelytdl figgden - a kitéré
egyenes vagy kitérd irdnydban a kitérg teljes hosszaban
C2-A

csop

1154446 Ft

1212 168 Ft

1272777 Ft,

1336416 Ft

2200006526

HC hibdval terhelt kitéré nagygépi megmunkaldsa - hibahelytdl fliggéen - a kitérd
egyenes vagy kitérd irdnydban a kitérd teljes hosszdban
C2-8B

csop

769 630 Ft

808 112 Ft|

848 517 Ft,

890943 Ft

2200006526

HC hibéval terhelt kitéré nagygépi megmunkaldsa - hibahelytdl figgden - a kitérd
egyenes vagy kitéré irdnyiban a kitérd teljes hosszaban
Cc2-C1

csop

572942 Ft

601 589 Ft|

631 669 Ft

663 252 Ft

2200006526

HC hibéval terhelt kitéré nagygépi megmunkalasa - hibahelytdl figgden - a kitéré
egyenes vagy kitérg irdnyaban a kitérd teljes hosszdban

C1 - HIBAMEGSZUNTETES

csop

1154 446 Ft

1212 168 Ft

1272777 Ft

1336416 FY|




Mennyiségi

cikkszdm Tevékenység 2019 2020 2021 2022
egység
HC hibdval terhelt kitéré nagygépi megmunkalasa - hibahelytdl fliggGen - a kitérs
2200006526 |egyenes vagy kitérd irdnyaban a kitérd teljes hosszaban csop 769 630 Ft| 808112 Ft| 848517 Ft| 890943 Ft
Cl-A
HC hibdval terhelt kitérd nagygépi megmunkaldsa - hibahelytdl figgsen - a kitérg
2200006526 |egyenes vagy kitérd iranyaban a kitérd teljes hosszaban csop 572942 Ft| 601589 Ft|] 631669 Ft| 663 252 Ft
C1-B
HC hibéval terhelt kitérd nagygépi megmunkaldsa - hibahelytd| figgden - a kitérg
2200006526 |egyenes vagy kitérd irdnyaban a kitéré teljes hosszaban csop 649880 Ft| 682374 Ft| 716493 Ft| 752317 Ft
B - HIBAMEGSZUNTETES
HC hibdval terhelt kitéré nagygépi megmunkalasa - hibahelytd| figgsen - a kitéré
2200006526 |egyenes vagy kitérd iranyaban a kitérd teljes hosszaban csop 513066 Ft| 538 719 Ft| 565655 Ft|] 593938 Ft
B-A
HC hibdval terhelt kitérd nagygépi megmunkaldsa - hibahelytsl figgden - a kitérs
2200006526 legyenes vagy kitérd iranyaban a kitéré teljes hosszaban csop 461 754 Ft| 484842 Ft| 509084 Ft| 534 538 Ft
A - HIBAMEGSZUNTETES
HC hibéval terhelt kitéré nagygépi megmunkalasa - hibahelytd! figgsen - a kitérs
2200006527 |egyenes vagy kitérd iranyaban a kitérG teljes hosszaban csop 2593617 Ft) 2723 298 Ft| 2 859 463 Ft| 3002 436 Ft,
€2 - HIBAMEGSZUNTETES
HC hibdval terhelt kitérd nagygépi megmunkalasa - hibahelytdl figgden - 2 kitérd
2200006527 |egyenes vagy kitérd irdnyaban a kitérg teljes hosszaban csop 1628593 Ft| 1710023 Ft| 1 795 524 Ft| 1 885 300 Ft|
C2-A
HC hibdval terhelt kitérd nagygépi megmunkildsa - hibahelytsl fiiggSen - a kitérg
2200006527 |egyenes vagy kitérd irdnydban a kitérd teljes hosszaban csop 1085729 Ft| 1 140 015 Ft| 1 197 016 Ft| 1256 867 Ft
C2-8
HC hibaval terhelt kitéré nagygépi megmunkalasa - hibahelytd) figgden - a kitérd
2200006527 |egyenes vagy kitérd iranyaban a kitérG teljes hosszaban csop 808 257 Ft| 848670 Ft|] 891 103 Ft| 935659 Ft
C2-Cl
HC hibdval terhelt kitérd nagygépi megmunkaldsa - hibahelyts| figgden - a kitérg
2200006527 |egyenes vagy kitérd irdnyaban a kitérd teljes hosszaban csop 1628593 Ft| 1 710023 Ft| 1 795 524 Ft| 1 885 300 Ft,
C1 - HIBAMEGSZUNTETES
HC hibdval terhelt kitéré nagygépi megmunkailasa - hibahelytdl fiiggden - a kitérs
2200006527 legyenes vagy kitérd irdnyaban a kitéré teljes hosszaban csop 1085729 Ft| 1140 015 Ft| 1 197 016 Ft| 1 256 867 Ft
Cl-A
HC hibdval terhelt kitér§ nagygépi megmunkalasa - hibahelytd! figg&en - a kitéré
2200006527 |egyenes vagy kitérs irdnyaban a kitérd teljes hosszaban csop 808 257 Ft| 848670 Ft| 891103 Ft| 935 659 Ft,
Cl-B
HC hibdval terhelt kitérs nagygépi megmunkalasa - hibahelytdl fiiggSen - a kitérs
2200006527 egyenes vagy kitérd iranydban a kitérS teljes hosszaban csop 916 795 Ft| 962 635 Ft| 1010 766 Ft| 1 061 305 Ft,
B - HIBAMEGSZUNTETES
HC hibdval terhelt kitérS nagygépi megmunkaldsa - hibahelytd| figgden - a kitérg
2200006527 |egyenes vagy kitérd irdnyaban a kitérs teljes hosszaban csop 723790 Ft| 759980 Ft| 797978 Ftf 837877 Ft
B-A
HC hibaval terhelt kitérS nagygépi megmunkaldsa - hibahelytdl fiiggSen - a kitéré
2200006527 |egyenes vagy kitérG irdnyaban a kitéré teljes hosszaban csop 651402 Ft] 683972 Ft] 718 171Ft| 754 079 Ft,
A - HIBAMEGSZUNTETES
EGYSZERU ES ATSZELESI KITERGK NAGYGEPI SINCSISZOLASA, PREVENTIV
2300004730 |SINMEGMUNKALASA [MEGMUNKALAS IRANYA: KITERGK, ATSZELESEK: EGYENES csp 939675 Ft| 986 659 Ft| 1035992 Ft| 1087 791 Ft
IRANYA]
Preventiv megmunkalds a kitérS egyenes és kitérd irdnyaban a kitérs teljes
2200006523 [hosszaban [sinmegmunkalds legalabb 0,3 mm (£20%) anyageltavolitas] csp 1547 700 Ft| 1 625 085 Ft| 1 706 339 Ft| 1 791 656 Ft,
Nagysugaru (800)
Preventiv megmunkalds a kitéré egyenes és kitér iranyaban a kitérg teljes
2200006527 [hosszdban [sinmegmunkalds legalabb 0,3 mm (£20%) anyageltavolitas) csp 2100450 Ft| 2 205 473 Ft| 2 315 746 Ft| 2431 533 Ft
Nagysugaru (1800-2200)
VAGANYSZABALYQZAS 09-3X GEPLANCCAL (IRANY ES FEKSZINT KITUZESSEL,
2300006051 ADATOK FELfRASAVAL) 6 ORAS VAGANYZARBAN vfm 2377 Ft, 2481 Ft 2605Ft 2736Ft
VAGANYSZABALYOZAS 09-3X GEPLANCCAL (IRANY ES FEKSZINT KITUZESSEL,
2300006008 ADATOK FELIRASAVAL) (NAPI MIN. 8 MUG) 8 ORAS VAGANYZARBAN vim 1803Ft 18827t 1976t 2_075 ft
GEPI VAGANYSZABALYOZAS FENNTARTASI, 8 ORAS VG.ZARBAN (IRANY ES
2300000680 FEKSZINT KITUZESSEL, ADATOK FELIRASAVAL) vm 1238 R 12930 La93f 1568 Rt
GEPI VAGANYSZABALYOZAS FENNTARTASI, 6 ORAS VG.ZARBAN (IRANY £S
2300000679 FEKSZINT KITUZESSEL, ADATOK FELIRASAVAL) vm 1568 Ft| 1637 Ft 2321 Ft 2437 Ft
2300000691 |VAGANYSTABILIZATORRAL AGYAZATTOMORITES vm 189 Ft; 197 Ft 207 Ft 217 Ft
2300000673 |GEPI KITERGSZABALYOZAS 1-2 CSOP/NAP UTEMEZES MELLETT csp 764 821 Ft| 798 473 Ft| 1467 194 Ft| 1540 554 Ft
2300000674 |GEPI KITEROSZABALYOZAS 5-6 CSOP/NAP UTEMEZES MELLETT csp 290349 Ft| 303124 Ft| 350109 Ft| 367 614 Ft
2300000675 ﬁIEAP['IJ::’f:?ESLZIII:/B\:;YOZAS ELOTT IRANY- ES FEKSZINT KITUZES, HUROZAS, csp 16 506 Ft| 17 232 Ft| 19903 Ft 20 898 Ft
2300000813 |AGYAZAT POTLAS (T} t 10 199 Ft 10 647 Ft| 12 283 Ft| 12 897 Ft
2300000812 |AGYAZAT POTLAS {M3) m3 20 305 Ft| 21 198 Ft| 22 258 Ft| 23 371 Ft
2300000839 FE_LULE‘I:RENDEZES ES SZELVENYKEPZES VAGANYSZABALYOZO GEPLANC UTAN v 267 Ft 279 £t 293 Ft 308 Ft
KEZ! EROVEL
FELULETRENDEZES ES SZELVENYKEPZES ATSZELESI, LL. NAGYSUGARU
2300000836 |, +¢pcpEN KITEROSZABALYOZO GEP UTAN KEZI ERGVEL P A7ETLR A9STTRY  S3283Fy  SS947Ft
FELULETRENDEZES ES SZELVENYKEPZES EGYSZERU KITERGBEN
2300000837 KITERGSZABALYOZO GEP UTAN KEZI ERGVEL csp 26 944 Ft, 28 130 Ft| 29 990 Ft| 31490Ft
2300001080 |[S4.XI.R. VALTOCSERE CSp 1846627 Ft| 1927 878 Ft| 2024 272 Ft| 2 125 486 Ft
2300001081 |54.XI1I.R. VALTOCSERE CSP 1776624 Ft| 1854 796 Ft| 1947 536 Ft| 2044 912 Ft
2300001082 |54.XVIL.R. VALTOOCSERE CcsP 1622370 Ft{ 1693 754 Ft| 1 778 442 Ft| 1 867 364 Ft
2300000331 [54.X).R. FELVALTO CSERE CSP 916 600 Ft| 956 931 Ft| 1 758 360 Ft| 1 846 278 Ft|
2300000332 {54.XIII.R. FELVALTOCSERE CsP 829 830 Ft| 866 405 Ft| 909 725 Ft| 955212 Ft
2300000333 |S4.XIV.R, FELVALTOCSERE CSp 827 173 Ft] B63 568 Ft] 906 747 Ft| 952 084 Ft
2300000334 |54.XVI.R. FELVALTOCSERE CSP 807 894 Ft| 843441 Ft] 885613 Ft| 929894 Ft|
2300000335 [54.XVII.R. FELVALTOCSERE CSP 806 923 Ft| 842427 Ft] 884549 Ft| 928 776 Ft




Mennyiségi

clkkszém Tevékenység 2019 2020 2021 2022
egység
2300000330 |54. 800. FELVALTO CSERE CsP 1201088 Ft| 1253 936 Ft| 1316 633 Ft| 1382 465 Ft,
2300000329 [54. 2200. FELVALTO CSERE CsP 1198857 Ft| 1251 606 Ft| 1314 187 Ft| 1379 896 Ft
2300000337 |60.X).R. FELVALTO CSERE CSP 1007 498 Ft| 1051 828 Ft[ 1932 734 Ft| 2029 371 F
2300000336 |60. 800. FELVALTO CSERE CsP 1253 448 Ft| 1308 600 Ft| 1374 030 Ft| 1442 731 Ft
2300000720 |54.XI.R. TOSIN CSERE CSP 528 718 Ft| 551981 Ft| 637538 Ft| 669 415 Ft
2300000719 [54.XI.R. CSUCSSIN CSERE CsP 363 250 Ft| 379233 Ft| 537563 Ft| 564441 Ft
2300000722 [54.XI1I.R. TOSIN CSERE CSP 488613 Ft] 510112 Ft| 535617 Ft] 562398 Ft
2300000721 |54.XIII.R. CSUCSSIN CSERE Csp 336561 Ft| 351370 Ft] 368939 Ft| 387385 Ft
2300000724 [54.XIV.R. TOSIN CSERE CSP 474990 Ft| 495889 Ft| 520684 Ft| 546 718 Ft
2300000723 [54.XIV.R. CSUCSSIN CSERE CsP 332901 Ft] 347549 Ft] 364927 Ft| 383173 Fy
2300000718 [54. 800. TOSIN CSERE CSP 707600 Ft] 738 734 Ft] 775671 Ft| 814 454 Ft
2300000717 |S4. 800. CSUCSSIN CSERE csP 494391 Ft] 516 144 Ft| 541951 Ftf 569 049 Ft
2300000730 |60.XI.R. TOSIN CSERE CSP 586922 Ft| 612747 Ft] 643 384 Ft| 675553 Ft,
2300000729 [60.XI.R. CSUCSSIN CSERE csp 405029 Ft| 422850 Ft] 443992 Ftf 466192 Ft
2300000625 |54.X1.R. KONYOKS{N CSERE CsP 138359 Ft| 144 447 Ft| 151669 Ft| 159 253 Ft
2300000626 |54.Xill.R. KONYOKSIN CSERE csP 116704 Ft| 121839 Ft| 127931 Ft| 134328Ft
2300000627 [S54.XIV.R. KONYOKSIN CSERE CSP 105900 Ft| 110560 Ft| 116088 Ft| 121892 Ft
2300000624 |54. 800.R. KONYOKSIN CSERE CsP 208290 Ft| 217455 Ft| 228328 Ft| 239 744 Ft
2300000908 [54.XI.R. CSUCSBETET CSERE Csp 80137Ft] 83 663Ft|] 87846Ft[ 92238Ft
2300000909 |54.XIII.R. CSUCSBETET CSERE CsP 100 141 Ft| 104547 Ft| 109774 Ft| 115263 Ft
2300000910 [54.XIV.R. CSUCSBETET CSERE CsP 89382 Ft] 93314Ft] 97980Ft[ 102879 Ft
2300000776 |54.XI.R. KITERGBEN VEZETOSIN CSERE CsP 128 663 Ft| 134325Ft| 141041 Ft| 148093 Ft
2300000777 |54.XI.R. KITERGBEN VEZETOSINES PALYASINSZERKEZET CSERE CsP 317564 Ft] 331537 Ft] 348114 Ft| 365520 Ft
2300000778 [54.XI11.R. KITERGBEN VEZETOSIN CSERE CSP 119179 Ft] 124423 Ft] 130645Ft] 137177 Ft
2300000779 |54.XIII.R. KITERGBEN VEZETOSINES PALYASINSZERKEZET CSERE CsP 299393 Ft] 312567 Ft| 328 195 Ft| 344 605 Ft
2300000780 |54.XIV.R. KITERGBEN VEZETOGSIN CSERE CsP 119179 Ft| 124423 Ft| 130645Ft] 137177 Ft
2300000781 |54.XVII.R. KITEROBEN VEZETGSIN CSERE CsP 118191 Ft| 123392 Ft| 129561 Ft] 136039 Ft
2300000775 |54. 800. KITERGBEN VEZETOSIN CSERE csP 164057 Ft| 171275Ft| 179839 Ft| 188831 Ft
2300000783 [60.X1.R. KITERGBEN VEZETOSIN CSERE csP 132330 Ft| 138152 Ft| 159566 Ft] 167 544 Ft
2300000782 |60. 800. KITERGBEN VEZETOSIN CSERE CsP 169795 Ft| 177 266 Ft| 186129 Ft| 195 436 Ft
2300000784 |VEZETOSZOGVAS CSERE EGYSZERU KITEROBEN csp 116789 Ft| 121927 Ft| 128024 Ft| 134 425 Ft
2300000728 |60. 800. TGSIN CSERE csp 784084 Ft| 818583 Ft| 859512 Ft| 902 488 Ft
2300000727 |60, 800. CSUCSSIN CSERE csP 547362 Ft| S71446Ft| 600018 Ft] 630019 Ft
2300000726 |60. 1800. TBSIN CSERE CSP 975 414 Ft| 1018 332 Ft] 1 069 248 Ft] 1122 711 Ft
2300000725 _|60. 1800. CSUCSSIN CSERE CSP 679766 Ft| 709 676 Ft| 745 160 Ft| 782 418 F
2300000328 [54. 1800. FELVALTO CSERE CsP 1199 494 Ft| 1252 272 Ft] 1 314 886 Ft| 1 380 630 Ft|
2300000331 |BS4X).R. KITERO FELVALTO CSERE [ 916 600 Ft|] 956 931 Ft| 1 758 360 Ft| 1 846 278 Ft
2300005150 [54.XIV.R. VALTOCSERE (2 CSOP FELVALTO) CSP 1654 346 Ft| 1 727 137 Ft| 1813 494 Ft| 1 904 169 Ft
2300005482 |EGYEDI VESITESU KITERGOBEN ALKATRESCSERE FELVALTO CSERE CsP 829890 Ft|] 866405 Ft|] 909725 Ft| 955212 Ft
2300005483 |EGYEDI IVESITEST KITEROBEN ALKATRESCSERE KERESZTEZESI KOZEPRESZ CSERE cspP 405 358 Ft| 423 193 Ft| 444353 Ft] 466 571 Ft
2300005484 |EGYED! [VESITESU KITERGBEN ALKATRESCSERE VEZETOSIN CSERE CsP 119179 Ft] 124423 Ft| 130645 Ft] 137 177Ft
2300000838 |FELULETRENDEZES ES SZELVENYKEPZES SZABALYOZO GEP UTAN KEZI ERGVEL VM 1337 Ft 1396 Ft 1466 Ft 1539 Ft
2300002605 |7 DB HEGESZTES / MUSZAK /RAJ ESETEN NAPPAL DB 57372Ft] 57372Ft] 57372Ft] 57372Ft
2300002605 |7 DB HEGESZTES / MUSZAK /RAJ ESETEN EJSZAKA DB 74606 Ft] 74606Ft|] 74606Ft| 74 606 Ft
2300002604 |6 DB HEGESZTES / MUSZAK /RAJ ESETEN NAPPAL DB 60746 Ft] 60746Ft] 60746Ft[ 60746 Ft
2300002604 |6 DB HEGESZTES / MUSZAK /RAI ESETEN EJSZAKA DB 78946 Ft] 78946Ft] 78946Ft| 78946 Ft
2300002603 |5 DB HEGESZTES / MUSZAK /RAI ESETEN NAPPAL DB 67496 Ft] 67496Ft] 67496Ft] 67496 Ft
2300002603 |5 DB HEGESZTES / MUSZAK /RAI ESETEN EJSZAKA DB g7745Ft] 87745Ft] 87745Ft 87745F
2300002602 |4 DB HEGESZTES / MUSZAK /RAJ ESETEN NAPPAL DB 75933Ft] 75933Ft] 75933Ff 75933 Rt
2300002602 |4 DB HEGESZTES / MUSZAK /RAJ ESETEN EJSZAKA DB 9g712Ft] 98712Ftf 98712F[ 98712Ft
2300002601 |3 DB HEGESZTES / MUSZAK /RAJ ESETEN NAPPAL DB 89432Ft] 89432Ftf 89432Ft] 89432Ft
2300002601 |3 DB HEGESZTES / MUSZAK /RAJ ESETEN EJSZAKA 08 116310 Ft| 116310Ft| 116310F 116 310Ft
2300002600 |2 DB HEGESZTES / MUSZAK /RAJ ESETEN NAPPAL DB 149576 Ft] 149576 Ft| 149576 Ft] 149 576 Ft
2300002600 |2 DB HEGESZTES / MUSZAK /RAJ ESETEN EJSZAKA DB 159576 Ft] 159576 Ft| 159576 Ft| 159 576 Ft
2300002599 |1 DB HEGESZTES / MUSZAK /RAJ ESETEN NAPPAL DB 168 377 Ft] 168377 Ft| 168377 Ft| 168 377 Ft
2300002599 |1 DB HEGESZTES / MUSZAK /RAJ ESETEN EJSZAKA DB 218879 Ft] 218879 Ft| 218879 Ft] 218879 Ft
e ;iE::‘S\:IEZAGU ES ATMENETI HEGESZTES ESETEN FELSZAMITANDO TOBBLET o8 33748 Ft 337487t 33748F| 33748
2300000510 | S2E1ES HEZAGU ES ATMENETI HEGESZTES ESETEN FELSZAMITANDO TOBBLET o8 3977ar] 39774k - 3977aR| 30774%
EJSZAKA
2300000510 |EDZETTFEI] SINVEGEK HEGESZTES ESETEN FELSZAMITANDO TOBBLET NAPPAL DB 30735Ft| 30735Ft|] 30735Ft] 30735Ft
2300000510 |EDZETTFEI] SINVEGEK HEGESZTES ESETEN FELSZAMITANDO TOBBLET EISZAKA db 40980 Ft| 40980Ft] 40980Ft] 40980 Ft,
2300000937 [LANGVAGAS NAPPAL DB 10007 Ft} 10007Ft] 10007Ft] 10007 Ft
2300000937 |LANGVAGAS EISZAKA DB 12830Ft] 12830Ft] 12830Ft] 12830Ft
2300000648 |ATMENET! SIN BEEPITESE 12412 MH. 54/48 DB 247507 Ft] 258397 Ft] 271317 Ft| 284883 Ft
2300000647 [60.R. 30 MH. SIN CSEREJE HN. VAGANYBAN DB 434218 Ft] 453324 Ft] 832983 Ft| 874632 Ft
2300000646 [60.R. 24 MH. SIN CSEREJE HN., VAGANYBAN DB 420820 Ft] 439336 Ft] 507433 Ft] 532805 Ft
2300000645 [60.R. 12 MH. SIN CSEREIE HN. VAGANYBAN DB 170178 Ft| 177666 Ft| 251842 Ft| 264 434 Ft
2300000552 zg:gs'?N';?: ?/iffﬁfﬁfii g?’T’g‘s'[L:ﬁEfYBE {SZERELT) HEGESZTETT B8, J csP 4497 231 Ft| 4 695 109 Ft| 4 929 865 Ft| 5176 358 Ft
2300000548 |60. 800. KERESZTEZESI KOZEPRESZ CSERE CSP 455 843 Ft| 475900 Ft| 499 695 Ft] 524 680 Ft
2300000544 |54.XII1.R. KERESZTEZESI KOZEPRESZ CSERE CSP 405 358 Ft| 423 193 Ft| 444 353 Ft| 466 571 Ft
2300000542 [54. XI.R. KERESZTEZESI KOZEPRESZ CSERE CsP 415973 Ft| 434 276 Ft| 455990 Ft| 478 789 Ft
2300000540 [54. 1800. KERESZTEZES| KOZEPRESZ CSERE CSP 490793 Ft| 512388 Ft| 538007 Ft| 564 908 Ft
GEPI VAGANYSZABALYOZAS ELGTT IRANY- ES FEKSZINT KITOZES, HUROZAS,
2300000676 |1, patoK FELIRASA {MUJO-BAN TORTENG SZABALYOZOGEP VM 327t 34z Rt L i
2300000697 xéﬁ;&ggsus;&woﬁs KITERGOSZABALYOZO GEPPEL (IRANY ES FEKSZINT KITUZES M 2674t 2781 Rt 3140 Rt 3207
2300000823 AQVAZATMGASZTAS KISSUGARU (VEKBEN OLDALIRANYU AGYAZATELLENALLAS M2 worskl  as017F| 48318F 507339
NOVELESE ERDEKEBEN
2300003144 [FELSO AGYAZAT KESZITES TOMORITES NELKUL M3 29554 Ft] 30854 Ft] 32397Ft] 3401685




Mennyiségi

cikkszam Tevékenység 2019 2020 2021 2022
egység
GEPI VAGANYSZABALYOZAS FENNTARTASI, 8 ORAS VG.ZARBAN (IRANY ES
2300006047 - ' . . 98 F 026 317 3335,
a0 FEKSZINT KITGZESSEL, ADATOK FELIRASAVAL) SZELES NYOMTAV ESETEN V™ 2898 Rt 3026Ft 177 F 35,85
GEPI KITERGSZABALYOZAS SZELESNYOMTAV 5-6 CSOP/NAP UTEMEZES MELLETT
2300005182 . ) . F 9 F 614,45
5182 | e NYOMTAV ESETEN csp 319384 Ft| 333437Ft| 350109 Ft| 367614,
Jarulékos Munkil
2300003069 [MEGLEVO FORGALOMTECHNIKAI TERV ALAPJAN TERELSUT KITABLAZAS ALK 300238 Ft| 313449Ft] 329121 Ft] 345577,05
2300001239 |BODAN kiilsS elernek bontdsa-épitése kaszorilési munkaknal mez6 (2 db) 21 051 Ft| 21977 Ft, 23076 Ft| 24 230 Ft|
2300001230 |BODAN belsé elemek bontasa-épitése készériilési munkanal mezd (2 db) 26 554 Ft| 27 722 Ft| 29 108 Ft 30564 Ft|
2300001234 [104-BODAN elemek (kiilsG+belsd) bontdsa-épitése kdszériilési munkanal mezé (4 db} 55976 Ft| 58439Ft] 67496Ft] 70871Ft
2300001257 |16-STRAIL kiilsS elemek bontasa-épitése kdszérilési munkaknal mezd (2 db) 10605Ft] 11072 Ft 11625Ft| 12206 Ft
2300001252 |[STRAIL belss elemek bontasa-épitése koszorillési munkaknal mez6 (2 db) 14991 Ft 15 651 Ft 16 433 Ft 17 255 Ft
2300001255 [14-STRAIL elemek (kiilsé+belsé) bontdsa-épitése kdszériilési munkaknal mezé (4 db} 25 596 Ft| 26 722 Ft, 28 058 Ft| 29 461 Ft|
2300001255 |15-PedeSTRAIL elemek kiilsG+belsé bontdsa-épitése kiszériilési munkaknal mezd (4 db) 25 596 Ft 26 722 Ft 28058 Ft 29 461 Ft
2300001271 |VEZETSSIN BONT-VISSZAEP -SM sm 9 569 Ft 9990Ft| 11538Ft] 12115Ft
2300004616 Afzfi?.lt?s: Yezetéfl?e.s utat)?ro Purkolat ?ontasa+ep1tese szabdlyozisi, m3 265239 Ft| 276910 Ft| 290755 Ft| 305 293 e
kdszériilési, rostdldsi munkaknal (7 m széles)
2300000653 |Tereldsin bontas-visszaépités sfm 9170 Ft 9573 Ft 13570 Ft 14 249 Ft
2300000941 |SINKENG BER LE-FELSZERE -DB db 127315 Ft] 132917Ft] 139563 Ft| 146541 Ft
lies ditzs
2300001319 |10° Utzdr . . ) o } . alkalom | 1193573 Ft| 1 246 090 Ft| 1 308 395 Ft| 1373 814 Ft
Egy alkalom: tervezés, engedélyeztetés, egyszeri kitiblazis és egyszeri elbontds
2300001317 | CUeS Utzar ) ) ) e ) . alkalom 530477 Ft| 553818Ft| 639660 Ft] 671643 Ft
Egy alkalomn: tervezés, engedélyeztetés, egyszeri kitablazis és egyszeri elbontas
Vonatpotlé autdbuszos kézlekedés esetén az atszallisos vaganyzar engedélyéhez helyszin
2300005481  |késziilt forgalmi technoldgiai tervhen eldirt "Autdbusz megallchely”, "Vonatpétld|  (allomas v. 1Ft 1Ft 1Ft 1Ft
autobusz” és egyéb tijékoztats tablak kihelyezése, megalléhely)
2300005181 [Villamos valtéf(its berendzés le- és felszerelése csop 333242 Ft| 349904 Ft| 367 399 Ft| 385 76S Ft
2300005181 |Foldeldsek le- és felszeralése db 56648 Ft| 59480Ft] 62454Ft] 65577 Ft
2300005181 [Térkoz, sorompé-berendezés db 35986 Ft] 37785Ft] 39675Ft] 41658Ft
2300005181 [Allomasi biztositéberendezési szerelvények db S6648Ft] 59480Ft] 62454Ft] 65577 Ft
2300005181 [Kisiklasztd saru le- és feiszeralése db 169948 Ft| 178445 Ft|] 187368 Ft| 196 736 Ft
2200001871 [AKTIV BALIZOK EPITESE db 30304Ft] 31637Ft] 33219Ft] 34880Ft
2200001872 |PASSZIV BALIZOK EPITESE db 30304Ft] 31637Ft] 33219Ft] 34880Ft
2300002738 [AKTiV BALIZOK BONTASA db 21646Ft| 22598Ft] 23728Ft] 24 915FY]
2300002739 |PASSZIV BALIZOK BONTASA db 21646 Ft] 22598Ft] 23728Ftf 24915 Ft]
2300000168 |Hanfutdsjelzé le- és felszerelése db 649835 Ft| 678428 Ft| 712349 Ft| 747967 Ft
2300000168 |Aramszeds vizsgalo le- és felszerelése db 649835 Ft] 678428 Ft| 712349 Ft[ 747 967 Fi
2300000168 |Nyomkarima ellendrzs le- és felszerelése db 649 835 Ft| 678428 Ft| 712349 Ft| 747967 Ft
2300000168 |Tengelyszamldlg le- és felszerelése db 649835 Ft| 678428 Ft] 712349 Ft] 747967 Ft
2300000162 [Kerékterhelés mérd le- és felszareldse db 649 835 Ft] 678428 Ft| 712349 Ft| 747 967 Ft|
2300000168 |Rakszelvény ellenérzé le- és felszerelése db 649835 Ft] 678428 Ft] 712349 Ft] 747 967 R
2300001275 |PETONELEMES UTAS ATIAROK {POSTAI) BONTASA-EPITESE SZABALYOZASI o8 36840F 38asiry| 403sard 42404
MUNKANAL
30 - . . . -
2300004837 | o eMIUMSTRAIL BELSG ELEMEK BONTASA-EPITESE SZABALYOZASI MUNKANAL b8 32022Fy  33431Ft  35102Fy 36857 Ft
ASZFALT GEPI BONTASA-BEEPITESE, BONTOTT ASZFALT 5 KM-ES SZALLITASAVAL
00000287 " ’ S 276 Ft] 3 2 Ft,
23 (IDEGENFELES KIVITELEZOVEL) M3 265 239 Ft 909 Ft| 290 754 05 29,
2300005222 |FORGALOMTECHNIKA (ALARENDELT UT) KITABLAZAS NELKOL DB 308079 Ft| 321634 Ft| 337716Ft|] 3546018
2300005223 [FORGALOMTECHNIKA (FEUT) KITABLAZAS NELKUL DB 971 175 Ft[ 1013 907 Ft| 1064 602 Ft| 1117832,1
2300000285 [ASZFALT BURKOLAT KESZITESE {IDEGENFELES KIVITELEZOVEL) M3 231487 Ft| 241672 Ft] 271855 Ft] 28544775
2300000979 |CSUCSSINGORGO LESZERELES NAPPAL MSZ 161663 Ft| 161663 Ft] 161663 Ft| 161 663 Ft
2300000979 [CSUCSSINGORGO LESZERELES EISZAKA MSZ 211702 Ft] 171700 Ft| 180285 Ft| 189 299 Ft
2300000978 |CSUCSSINGORG® FELSZERELES NAPPAL MSZ 162946 Ft| 170116Ft| 178621 Ft] 187552t
2300000978 |cSUCSSINGORGO FELSZERELES EJSZAKA MsZ 211702 Ftj 172514 Ft] 181140Ft] 190197 Ft
2300000289 |ASZFALT VAGAS M 4 368 Ft] 4561 Ft 4789 Ft| 5028 ft
2300001269 |UTBURKOLATI JELEK FELFESTESE (KEZZEL) M2 10676 Ft] 11146Ft] 15800Ft] 16590Ft
2300005169 |BRENS TIPUSU UTATIARO BONTASA Mz 49614Ftf 51797Ft] 541387Ft] 57106,35)




